

令和 7 年度発注予定業務

別紙様式第 1

南関東防衛局における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和 7 年 12 月 17 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

| 番号 | 業務名                  | 場所   | 期間   | 業務概要  | 入札方法等                               | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考     |
|----|----------------------|--|------|---|-------------------------------------|-------|---------------|--------|--------|
| 1  | 武山外(7)宿舍新設等土質調査      | 神奈川県横須賀市<br>厚木航空基地<br>防衛大学校<br>キャンプ座間<br>横須賀海軍施設 | 6ヶ月  | 【神奈川県横須賀市、厚木航空基地、防衛大学校、キャンプ座間、横須賀海軍施設】土質調査 一式 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認<br>履行確実性 | 5月23日 | 6月10日         | 7月29日  | 公共工事実績 |
| 2  | 静浜外(7)警衛所新設等土質調査     | 静浜基地<br>浜松基地                                     | 6ヶ月  | 【静浜基地、浜松基地】<br>土質調査 一式                        | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認<br>履行確実性 | 5月16日 | 6月3日          | 7月22日  | 公共工事実績 |
| 3  | 厚木外(7)航空保安施設整備等測量等調査 | 厚木航空基地<br>神奈川県横須賀市<br>横須賀地方総監部<br>横須賀海軍施設        | 8ヶ月  | 【厚木航空基地、神奈川県横須賀市、横須賀地方総監部、横須賀海軍施設】<br>測量調査 一式 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認<br>履行確実性 | 4月11日 | 4月25日         | 6月16日  | 公共工事実績 |
| 4  | 富士(7)宿舍改修等測量調査       | 東富士演習場<br>静岡県駿東郡小山町<br>静岡県御殿場市                   | 4ヶ月  | 【東富士演習場、静岡県駿東郡小山町、静岡県御殿場市】<br>測量調査 一式         | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認<br>履行確実性 | 4月1日  | 4月15日         | 6月9日   | 国内実績   |
| 5  | 北富士(7)演習場内物理探査       | 北富士演習場   | 6ヶ月  | 物理探査 一式                                       | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認<br>履行確実性 | 4月11日 | 4月25日         | 6月16日  | 国内実績   |
| 6  | 池子米軍(7)埋蔵文化財調査業務     | 池子住宅地区   | 22ヶ月 | 消防署新設に係る埋蔵文化財調査工事 一式                          | 随意契約                                | -     | -             | -      | 国内実績   |
| 7  | 静浜(7)警衛所新設測量調査       | 静浜基地   | 5ヶ月  | 測量調査 一式                                       | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認<br>履行確実性 | 8月8日  | 9月2日          | 10月20日 | 公共工事実績 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定業務

別紙様式第 1

南関東防衛局における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和 7 年 12 月 17 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

| 番号 | 業務名         | 場所     | 期間  | 業務概要      | 入札方法等       | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考   |
|----|-------------|--------|-----|-----------|-------------|-------|---------------|-------|------|
| 8  | 浦郷米軍(7)現況調査 | 浦郷倉庫地区 | 4ヶ月 | 環境現況調査 一式 | 公募型プロポーザル方式 | 12月5日 | 12月23日        | 3月23日 | 国内実績 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定業務

別紙様式第 1

南関東防衛局における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和 7 年 12 月 17 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名               | 場所                 | 期間   | 業務概要  | 入札方法等                                    | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考     |
|----|-------------------|--------------------|------|---|--|-------|---------------|-------|--------|
| 1  | 横須賀(7)護岸改修等調査検討   | 横須賀地方総監部           | 12ヶ月 | 深浅測量調査<br>護岸の補修・改修方法の基本検討<br>栈橋改修に係る土木設計  | 総合評価落札方式<br>標準型(1:2)<br>第三者履行確認<br>履行確実性 | 4月11日 | 4月25日         | 6月16日 | 国内実績   |
| 2  | 久里浜(7)整備工場新設等建築設計 | 久里浜駐屯地             | 7ヶ月  | 整備工場(S造2階建 約1,900m <sup>2</sup> )<br>新設、倉庫(S造4階建 約6,800m <sup>2</sup> )<br>新設、体育館(RC造3階建 約2,300m <sup>2</sup> )改修、既設建物解体一式に係る建築設計   | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性                 | 4月18日 | 5月13日         | 6月30日 | 国内実績   |
| 3  | 久里浜外(7)倉庫新設等土木設計  | 久里浜駐屯地<br>神奈川県横須賀市 | 8ヶ月  | 【久里浜駐屯地】<br>整備工場(S造2階建 約1,900m <sup>2</sup> )<br>新設、倉庫(S造4階建 約6,800m <sup>2</sup> )<br>新設に係る土木設計<br>【神奈川県横須賀市】<br>宿舎(RC造5階建 約3,100m <sup>2</sup> )新設、<br>宿舎(RC造5階建 約1,900m <sup>2</sup> )新設、<br>プロパン庫(RC平屋建 約20m <sup>2</sup> )新設、<br>自転車置場(S造平屋建 約30m <sup>2</sup> )新設、<br>自転車置場(S造平屋建 約10m <sup>2</sup> )新設、<br>自転車置場(S造平屋建 約10m <sup>2</sup> )新設、<br>宿舎(RC造4階建 約1,200m <sup>2</sup> )改修に係る土木設計 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認<br>履行確実性      | 4月11日 | 4月25日         | 6月16日 | 国内実績   |
| 4  | 久里浜(7)倉庫新設等設備設計   | 久里浜駐屯地             | 7ヶ月  | 整備工場(S造2階建 約1,900m <sup>2</sup> )<br>新設、倉庫(S造4階建 約6,800m <sup>2</sup> )<br>新設、体育館(RC造3階建 約2,300m <sup>2</sup> )改修に係る設備設計  | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性                 | 4月18日 | 5月13日         | 7月1日  | 国内実績   |
| 5  | 北富士外(7)管理棟新設等建築設計 | 北富士駐屯地<br>富士駐屯地    | 7ヶ月  | 【北富士駐屯地】<br>管理棟(RC造2階建 約440m <sup>2</sup> )新設、<br>既設建物解体に係る建築設計<br>【富士駐屯地】<br>試験棟(RC造2階建 約1,600m <sup>2</sup> )改修、<br>油脂庫(RC造平屋建 約7m <sup>2</sup> )新設に係る建築設計  | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性                 | 4月18日 | 5月13日         | 6月30日 | 公共工事実績 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定業務

別紙様式第 1

南関東防衛局における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和 7 年 12 月 17 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名                 | 場所  | 期間   | 業務概要   | 入札方法等                               | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考     |
|----|---------------------|---|------|--|-------------------------------------|-------|---------------|-------|--------|
| 6  | 富士(7)宿舍改修等建築設計      | 静岡県駿東郡小山町<br>静岡県御殿場市  | 8ヶ月  | 【静岡県駿東郡小山町】<br>宿舍(RC造4階建 約1, 700m2)改修、ポンベ庫(CB造平屋建 約9m2)改修、自転車置場(S造平屋建 約40m2)建替に係る建築設計<br>【静岡県駿東郡小山町】<br>自転車置場(S造平屋建 約30m2)新設、自転車置場(S造平屋建 約30m2)新設、機械室(RC造平屋建 約10m2)改修に係る建築設計<br>【静岡県御殿場市】<br>自転車置場(S造平屋建 約40m2)建替に係る建築設計   | 総合評価落札方式<br>競争参加向上型<br>履行確実性        | 4月1日  | 4月15日         | 6月10日 |        |
| 7  | 富士米軍外(7)給水施設新設等土木設計 | 富士営舎地区<br>北富士駐屯地<br>富士駐屯地<br>東富士演習場<br>静岡県駿東郡小山町<br>静岡県御殿場市 | 18ヶ月 | 【富士営舎地区】<br>給水施設新設に係る土木設計<br>【北富士駐屯地】<br>管理棟(RC造2階建 約440m2)新設に係る土木設計<br>【富士駐屯地】<br>試験棟(RC造2階建 約1, 600m2)改修、油脂庫(RC造平屋建 約7m2)新設に係る土木設計<br>【東富士演習場】<br>埋設物撤去に係る土木設計<br>【静岡県駿東郡小山町】<br>浄化槽改修、自転車置場(S造平屋建 約40m2)新設、自転車置場(S造平屋建 約30m2)新設、屋外排水設備改修に係る土木設計<br>【静岡県御殿場市】<br>浄化槽改修、自転車置場(S造平屋建 約40m2)建替、宿舍(RC造4階建 約1, 700m2)改修、ポンベ庫(CB造平屋建 約9m2)建替、自転車置場(S造平屋建 約40m2)建替に係る土木設計 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認<br>履行確実性 | 4月11日 | 4月25日         | 6月16日 | 公共工事実績 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定業務

別紙様式第 1

南関東防衛局における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和 7 年 12 月 17 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名                      | 場所  | 期間  | 業務概要   | 入札方法等                    | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考     |
|----|--------------------------|---|-----|--|--------------------------|-------|---------------|-------|--------|
| 8  | 富士外(7)庁舎空調設備改修等設備設計      | 富士駐屯地<br>北富士駐屯地<br>滝ヶ原駐屯地   | 7ヶ月 | 【富士駐屯地】<br>試験棟(RC造2階建 約1,600m <sup>2</sup> )<br>改修、油脂庫(RC造平屋建 約7m <sup>2</sup> )<br>新設、庁舎(RC造6階／地下1階建<br>約15,000m <sup>2</sup> )、教場(RC造4階建<br>約5,000m <sup>2</sup> )空調設備改修に係る設<br>備設計<br>【北富士駐屯地】<br>管理棟(RC造2階建 約440m <sup>2</sup> )新設<br>に係る設備設計<br>【滝ヶ原駐屯地】<br>隊舎(RC造4階建 約2,600m <sup>2</sup> )空<br>調設備改修に係る建築設計   | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性 | 4月25日 | 5月20日         | 7月7日  | 公共工事実績 |
| 9  | 富士外(7)宿舎改修等設備設計          | 静岡県御殿場市<br>静岡県駿東郡小山町  | 8ヶ月 | 【静岡県御殿場市】<br>自転車置場(S造平屋建 約40m <sup>2</sup> )建<br>替に係る設備設計<br>宿舎(RC造3階建 約830m <sup>2</sup> )エア<br>コン整備改修に係る設備設計<br>宿舎(RC造5階建 約2,600m <sup>2</sup> )エ<br>アコン整備改修に係る設備設計<br>【静岡県駿東郡小山町】<br>宿舎(RC造4階建 約1,700m <sup>2</sup> )改<br>修、ポンベ庫(CB造平屋建 約9m <sup>2</sup> )<br>建替、自転車置場(S造平屋建 約40<br>m <sup>2</sup> )建替、自転車置場(S造平屋建<br>約30m <sup>2</sup> )建替、自転車置場(S造平屋<br>建 約30m <sup>2</sup> )建替に係る設備設計<br>宿舎(RC造5階建 約1,600m <sup>2</sup> )エ<br>アコン整備改修に係る設備設計 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性 | 4月1日  | 4月15日         | 6月9日  |        |
| 10 | 南関東防衛局管内(7)構内通信線路等整備設備設計 | 北富士駐屯地<br>富士駐屯地<br>滝ヶ原駐屯地<br>板妻駐屯地<br>駒門駐屯地<br>横須賀地方総監部<br>座間駐屯地<br>横浜駐屯地 | 8ヶ月 | 【北富士駐屯地・富士駐屯地・滝ヶ原駐<br>屯地・板妻駐屯地・駒門駐屯地・座間駐<br>屯地・横浜駐屯地】<br>構内外線、構内通信線路に係る設備設<br>計  | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性 | 4月1日  | 4月15日         | 6月9日  | 公共工事実績 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

# 令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年12月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名                 | 場所                             | 期間   | 業務概要  | 入札方法等                               | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考   |
|----|---------------------|--------------------------------|------|---|-------------------------------------|-------|---------------|--------|------|
| 11 | 久里浜(7)宿舎PFIアドバイザー業務 | 神奈川県横須賀市                       | 28ヶ月 | 宿舎PFIアドバイザー業務   | 総合評価落札方式<br>標準型(1:2)<br>履行確実性       | 8月8日  | 9月2日          | 10月20日 |      |
| 12 | 座間米軍外(7)訓練施設新設等建築設計 | キャンプ座間<br>神奈川県大和市<br>厚木航空基地    | 18ヶ月 | 【キャンプ座間】<br>訓練施設(RC造平屋建 約830m2)<br>新設等に係る建築設計<br>【神奈川県大和市】<br>宿舎(RC造5階建 約2,900m2)外部<br>建具改修、宿舎(RC造5階建 約2,<br>100m2)内装改修に係る建築設計<br>【厚木航空基地】<br>航空保安施設新設、撤去に係る建築<br>設計  | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 4月11日 | 4月25日         | 6月16日  | 国内実績 |
| 13 | 武山外(7)宿舎新設等設備設計     | 神奈川県横須賀市<br>神奈川県横浜市<br>神奈川県座間市 | 8ヶ月  | 【神奈川県横須賀市】<br>宿舎(RC造5階建 約1,900m2)新<br>設、宿舎(RC造5階建 約3,100m2)<br>新設、プロバン庫(RC平屋建 約20m<br>2)新設、自転車置場(S造平屋建 約3<br>0m2)新設、自転車置場(S造平屋建<br>約10m2)新設、自転車置場(S造平屋<br>建 約10m2)新設、宿舎(RC造4階建<br>約1,200m2)改修に係る設備設計<br>宿舎の空調機設置(エアコン)一式に係<br>る設備設計<br>【神奈川県横浜市】<br>宿舎の空調機設置(エアコン)一式に係<br>る設備設計<br>【神奈川県座間市】<br>宿舎の空調機設置(エアコン)一式に係<br>る設備設計 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 4月1日  | 4月15日         | 6月9日   |      |
| 14 | 座間米軍(7)訓練施設新設設備設計   | キャンプ座間                         | 14ヶ月 | 訓練施設(RC造平屋建 約830m2)<br>新設に係る設備設計  | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 7月11日 | 7月29日         | 9月22日  | 国内実績 |
| 15 | 座間米軍(7)訓練施設新設土木設計   | キャンプ座間                         | 14ヶ月 | 訓練施設(RC造平屋建 約830m2)<br>新設に係る土木設計  | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認<br>履行確実性 | 8月8日  | 9月2日          | 10月20日 | 国内実績 |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定業務

別紙様式第 1

南関東防衛局における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和 7 年 12 月 17 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名                | 場所                            | 期間   | 業務概要   | 入札方法等                               | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考     |
|----|--------------------|-------------------------------|------|--|-------------------------------------|-------|---------------|--------|--------|
| 16 | 厚木(7)滑走路等耐震診断      | 厚木航空基地                        | 12ヶ月 | 飛行場液状化対策に係る基本検討  | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認<br>履行確実性 | 5月23日 | 6月10日         | 7月29日  | 公共工事実績 |
| 17 | 厚木(7)宿舎PFIアドバイザー業務 | 神奈川県綾瀬市                       | 28ヶ月 | 宿舎更新に係るPFIアドバイザー業務   | 総合評価落札方式<br>標準型(1:2)<br>履行確実性       | 8月8日  | 9月2日          | 10月20日 |        |
| 18 | 武山外(7)宿舎新設等建築設計    | 神奈川県横須賀市<br>横須賀地方総監部<br>防衛大学校 | 8ヶ月  | 【神奈川県横須賀市】<br>宿舎(RC造5階建 約3,100m <sup>2</sup> )新設、宿舎(RC造5階建 約1,900m <sup>2</sup> )他4施設新設、宿舎(RC造4階建 約1,200m <sup>2</sup> )改修に係る建築設計<br>宿舎(RC造5階建 約1,300m <sup>2</sup> )改修に係る建築設計<br>【横須賀地方総監部】<br>事務室(RC造平屋建 約300m <sup>2</sup> )、警衛所(RC造平屋建 約6m <sup>2</sup> )新設に係る建築設計<br>【防衛大学校】<br>人文学館改修(RC造4階建 約6,000m <sup>2</sup> )、給水塔改修に係る建築設計 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 4月1日  | 4月15日         | 6月10日  | 公共工事実績 |
| 19 | 横須賀(7)給水設備改修等土木設計  | 横須賀地方総監部<br>神奈川県横須賀市          | 7ヶ月  | 【横須賀地方総監部】<br>事務室(RC造平屋建 約300m <sup>2</sup> )、警衛所(RC造平屋建 約6m <sup>2</sup> )新設に係る土木設計<br>外柵等整備に係る土木設計<br>給水管整備に係る土木設計<br>【神奈川県横須賀市】<br>宿舎(RC造5階建 約1,300m <sup>2</sup> )改修に係る土木設計  | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認<br>履行確実性 | 4月18日 | 5月13日         | 6月30日  | 公共工事実績 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定業務

別紙様式第 1

南関東防衛局における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和 7 年 12 月 17 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名                   | 場所                      | 期間   | 業務概要   | 入札方法等                               | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考     |
|----|-----------------------|-------------------------|------|--|-------------------------------------|-------|---------------|-------|--------|
| 20 | 横須賀外(7)隊舎空調設備改修等設備設計  | 横須賀地方総監部<br>神奈川県横須賀市    | 7ヶ月  | 【横須賀地方総監部】<br>事務室(RC造平屋建 約300m2)、警衛所(RC造平屋建 約6m2)に係る設備設計<br>避雷設備整備に係る設備設計<br>隊舎(RC造8階建 約10, 800m2)空調設備改修、庁舎(SRC造8階建 約10, 900m2)昇降設備改修に係る設備設計<br>【神奈川県横須賀市】<br>宿舎(RC造5階建 約1, 300m2)全面改修に係る設備設計<br>宿舎(RC造6階建 約2, 800m2)昇降設備改修に伴う設備設計 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 4月25日 | 5月20日         | 7月7日  | 公共工事実績 |
| 21 | 横須賀(7)構内配電線路設備設計(不成立) | 横須賀地方総監部                | 7ヶ月  | 艦艇給電設備改修、受配電設備改修、構内配電線路改修に係る設備設計   | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 4月18日 | 5月13日         | 6月30日 | 公共工事実績 |
| 22 | 浜松(7)雨水排水整備土木調査検討     | 浜松基地                    | 34ヶ月 | 雨水排水に係る土木調査検討  | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認<br>履行確実性 | 6月6日  | 6月24日         | 8月18日 | 国内実績   |
| 23 | 静浜外(7)局舎新設等建築設計       | 静浜基地<br>御前崎分屯基地<br>浜松基地 | 17ヶ月 | 【静浜基地】<br>局舎(RC造2階建 約470m2)新設、油脂庫(RC造平屋建 約7m2)新設、局舎(RC造平屋建 約80m2)解体、倉庫(RC造平屋建 約20m2)解体、渡り廊下(RC造 約20m2)解体、鉄塔5基解体に係る建築実施設計<br>【御前崎分屯基地】<br>車庫(RC造平屋建 約50m2)新設に係る建築木実施設計<br>【浜松基地】<br>車庫(RC造平屋建 約50m2)新設に係る建築木実施設計                    | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 6月20日 | 7月8日          | 9月1日  | 公共工事実績 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。



令和 7 年度発注予定業務

別紙様式第 1

南関東防衛局における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和 7 年 12 月 17 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名                 | 場所                      | 期間   | 業務概要   | 入札方法等                               | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考     |
|----|---------------------|-------------------------|------|--|-------------------------------------|-------|---------------|-------|--------|
| 24 | 浜松外(7)車庫新設等土木設計     | 浜松基地<br>静浜基地<br>御前崎分屯基地 | 20ヶ月 | 【浜松基地】<br>車庫(RC造平屋建 約50m2)新設に係る土木実施設計<br>【静浜基地】<br>局舎(RC造平屋建 約470m2)新設、油脂庫(RC造平屋 約7m2)新設、局舎(RC造平屋建 約80m2)解体、倉庫(RC造平屋建 約20m2)解体、渡り廊下(RC造 約20m2)解体に係る土木実施設計<br>【御前崎分屯基地】<br>外柵、門扉等に係る土木実施設計<br>車庫(RC造平屋建 約50m2)新設に係る土木実施設計                         | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認<br>履行確実性 | 5月16日 | 6月3日          | 7月22日 | 公共工事実績 |
| 25 | 静浜外(7)庁舎空調設備改修等設備設計 | 静浜基地<br>御前崎分屯基地<br>浜松基地 | 17ヶ月 | 【静浜基地】<br>空調設備更新一式に係る設備設計<br>局舎(RC造2階建 約470m2)、油脂庫(RC造平屋建 約7m2)新設、局舎(RC造平屋建 約80m2)解体、倉庫(RC造平屋建 約20m2)解体、渡り廊下(RC造 約20m2)解体、鉄塔5基解体に係る設備実施設計<br>【御前崎分屯基地】<br>通信器材に係るに係る設備設計<br>車庫(RC造平屋建 約50m2)新設に係る設備実施設計<br>【浜松基地】<br>車庫(RC造平屋建 約50m2)新設に係る設備実施設計 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 4月18日 | 5月13日         | 6月30日 | 公共工事実績 |
| 26 | 浜松(7)駐機場改修等土木設計     | 浜松基地                    | 7ヶ月  | 飛行場舗装改修に係る土木設計   | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認<br>履行確実性 | 4月25日 | 5月20日         | 7月7日  | 公共工事実績 |
| 27 | 浜松(7)飛行場灯火等改修設備設計   | 浜松基地                    | 11ヶ月 | 飛行場灯火改修に係る設備設計   | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 4月25日 | 5月20日         | 7月7日  | 公共工事実績 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定業務

別紙様式第 1

南関東防衛局における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和 7 年 12 月 17 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名                 | 場所             | 期間  | 業務概要  | 入札方法等                               | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考     |
|----|---------------------|----------------|-----|---|-------------------------------------|-------|---------------|-------|--------|
| 28 | 浜松(7) 宿舍改修等建築設計     | 静岡県浜松市         | 6ヶ月 | 宿舍(RC造3階建 約410m2)全面改修、<br>宿舍(RC造3階建 約500m2)全面改修に係る建築設計  | 総合評価落札方式<br>競争参加向上型<br>履行確実性        | 5月16日 | 6月3日          | 7月22日 |        |
| 29 | 浜松(7) 広報施設新設等建築設計   | 浜松基地           | 7ヶ月 | 屋外展示場新設、倉庫(RC造平屋建 約50m2)解体、格納庫(S造平屋建 約4, 600m2)改修、消音施設(S造2階建 約4, 600m2)改修、犬舎(RC造平屋建 約180m2)新設、犬舎(RC造平屋建 約10m2)解体、講堂(RC造2階建 約1, 200m2)改修、講堂(RC造2階建 約1, 600m2)改修、鉄塔6基解体に係る建築設計                            | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 4月25日 | 5月20日         | 7月7日  | 公共工事実績 |
| 30 | 浜松(7) 宿舍改修等土木設計     | 静岡県浜松市<br>浜松基地 | 7ヶ月 | 【静岡県浜松市】<br>宿舍(RC造3階建 約410m2)全面改修、<br>宿舍(RC造3階建 約500m2)全面改修に係る土木設計<br>【浜松基地】<br>屋外展示場新設、消音施設(RC造平屋建 約730m2)新設、犬舎(RC造平屋建 約180m2)新設、犬舎(RC造平屋建 約10m2)解体、講堂(RC造2階建 約1, 200m2)、講堂(RC造2階建 約1, 600m2)改修に係る土木設計 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認<br>履行確実性 | 4月25日 | 5月20日         | 7月7日  | 国内実績   |
| 31 | 浜松(7) 庁舎空調設備改修等設備設計 | 浜松基地           | 8ヶ月 | 空調設備更新一式、倉庫(RC造平屋建 約50m2)解体に係る設備設計に係る設備設計   | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 4月11日 | 4月25日         | 6月17日 | 公共工事実績 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定業務

別紙様式第 1

南関東防衛局における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和 7 年 12 月 17 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名               | 場所                | 期間  | 業務概要  | 入札方法等                         | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考   |
|----|-------------------|-------------------|-----|---|-------------------------------|-------|---------------|-------|------|
| 32 | 浜松(7)格納庫改修等設備設計   | 浜松基地<br>静岡県浜松市    | 7ヶ月 | 【浜松基地】<br>格納庫(S造2階建 約4, 200m2)改修、資料館(RC造3階建 約4, 800m2)改修、格納庫(S造平屋建 約4, 600m2)改修、消音施設(S造2階建 約4, 600m2)改修、構内配電線路改修、犬舎(RC造平屋建 約180m2)新設、犬舎(RC造平屋建 約10m2)解体、講堂(RC造2階建 約1, 200m2)改修、講堂(RC造2階建 約1, 600m2)改修、屋外展示場新設、鉄塔6基解体に係る設備実施設計<br>【静岡県浜松市】<br>宿舎(RC造3階建 約410m2)全面改修、宿舎(RC造3階建 約500m2)全面改修に係る設備設計 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性      | 4月18日 | 5月13日         | 7月1日  | 国内実績 |
| 33 | 防大(7)体育館等新設基本検討   | 防衛大学校             | 5ヶ月 | 体育館(S造2階建(一部RC造3階建)約12, 000m2)、庁舎(RC造3階建約1, 200m2)建替に係る基本検討一式   | 総合評価落札方式<br>標準型(1:2)<br>履行確実性 | 6月27日 | 7月15日         | 9月8日  | 国内実績 |
| 34 | 防大(7)理工学館D棟新設基本設計 | 防衛大学校             | 6ヶ月 | 理工学館D棟(RC造5階建 約14, 000m2)建替に係る基本設計  | 総合評価落札方式<br>標準型(1:2)<br>履行確実性 | 5月30日 | 6月17日         | 8月4日  | 国内実績 |
| 35 | 防大(7)講堂新設等建築設計    | 防衛大学校             | 6ヶ月 | 講堂(RC造3階建 約5, 100m2)新設、外壁等改修に係る建築設計   | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性      | 5月23日 | 6月10日         | 7月29日 | 国内実績 |
| 36 | 防大(7)講堂新設等設備設計    | 防衛大学校<br>神奈川県横須賀市 | 7ヶ月 | 【防衛大学校】<br>講堂(RC造3階建 約5, 100m2)新設、LED照明化設備一式、給水タンク更新、空調設備改修に係る設備設計<br>【神奈川県横須賀市】<br>宿舎(RC造5階建 約2, 800m2)改修に係る設備設計   | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性      | 4月1日  | 4月15日         | 6月9日  | 国内実績 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定業務

別紙様式第 1

南関東防衛局における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和 7 年 12 月 17 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名                   | 場所                    | 期間   | 業務概要   | 入札方法等                               | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考   |
|----|-----------------------|-----------------------|------|--|-------------------------------------|-------|---------------|--------|------|
| 37 | 艦研久里浜外(7)試験棟等新設土木設計   | 艦艇装備研究所久里浜地区<br>防衛大学校 | 16ヶ月 | 【艦艇装備研究所久里浜地区】<br>水槽室(RC造5階建 約2, 700m2)<br>新設に係る土木実施設計<br>【防衛大学校】<br>講堂(RC造3階建 約5, 100m2)新<br>設に係る土木設計 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認<br>履行確実性 | 5月23日 | 6月10日         | 7月29日  | 国内実績 |
| 38 | 根岸住宅地区(7)既設構造物撤去設計    | 根岸住宅地区                | 6ヶ月  | 埋設管路撤去に伴う設計業務  | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認          | 4月1日  | 4月15日         | 6月9日   | 国内実績 |
| 39 | 南関東防衛局(7)防衛施設技術審査支援業務 | 南関東防衛局                | 6ヶ月  | 防衛施設技術審査支援業務   | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認          | 5月23日 | 6月10日         | 7月29日  | 国内実績 |
| 40 | 南関東防衛局(7)建設資材価格等調査    | 南関東防衛局                | 7ヶ月  | 建設資材価格等の調査一式<br>建設副産物受入れ施設等の調査一式   | 価格競争<br>第三者履行確認                     | 5月30日 | 6月17日         | 8月5日   |      |
| 41 | 南関東防衛局(7)公共工事労務費調査業務  | 南関東防衛局                | 7ヶ月  | 公共工事労務費調査一式  | 価格競争                                | 5月30日 | 6月17日         | 8月5日   |      |
| 42 | 南関東防衛局(7)建築積算等技術支援業務  | 南関東防衛局                | 12ヶ月 | 積算等技術支援業務  | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 9月5日  | 9月24日         | 11月10日 | 国内実績 |
| 43 | 南関東防衛局(7)土木積算等技術支援業務  | 南関東防衛局                | 12ヶ月 | 積算等技術支援業務  | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認<br>履行確実性 | 9月5日  | 9月24日         | 11月10日 | 国内実績 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和7年12月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名                      | 場所                            | 期間   | 業務概要  | 入札方法等                    | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考     |
|----|--------------------------|-------------------------------|------|---|--------------------------|-------|---------------|-------|--------|
| 44 | 南関東防衛局(7)電気設備積算等技術支援業務   | 南関東防衛局                        | 12ヶ月 | 積算等技術支援業務   | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性 | 8月29日 | 9月16日         | 11月4日 | 国内実績   |
| 45 | 南関東防衛局(7)機械設備積算等技術支援業務   | 南関東防衛局                        | 12ヶ月 | 積算等技術支援業務   | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性 | 8月29日 | 9月16日         | 11月4日 | 国内実績   |
| 46 | 厚木外(7)航空保安施設整備等設備設計(不成立) | 厚木航空基地<br>神奈川県大和市<br>神奈川県横須賀市 | 9ヶ月  | 【厚木航空基地】<br>航空保安施設の整備に伴う設備設計、<br>解体設計<br>【神奈川県大和市】<br>天井改修、空調設備改修に伴う設備設<br>計<br>【神奈川県横須賀市】<br>空調設備改修に伴う設備設計 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性 | 6月20日 | 7月8日          | 9月2日  | 公共工事実績 |
| 47 | 横須賀(7)ユーティリティ設備設計        | 横須賀地方総監部                      | 5ヶ月  | 艦艇給電設備改修、受配電設備改修、<br>構内配電線路改修、通信機材の整備に<br>係る設備設計  | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性 | 7月11日 | 7月29日         | 9月22日 | 国内実績   |
| 48 | 武山(7)津波避難タワー新設建築その他設計    | 武山駐屯地                         | 8ヶ月  | 津波避難タワー新設に伴う設計  | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性 | 7月18日 | 8月5日          | 9月30日 | 国内実績   |
| 49 | 横須賀(7)燃料配管改修設備設計         | 横須賀地方総監部                      | 5ヶ月  | 燃料配管に係る設備設計   | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性 | 7月25日 | 8月19日         | 10月6日 | 国内実績   |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定業務

別紙様式第 1

南関東防衛局における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和 7 年 12 月 17 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名                 | 場所                          | 期間   | 業務概要  | 入札方法等                         | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考       |
|----|---------------------|-----------------------------|------|---|-------------------------------|--------|---------------|--------|----------|
| 50 | 陸研相模原外(7)試験室新設等総合設計 | 陸上装備研究所相模原地区<br>艦艇装備研究所川崎地区 | 39ヶ月 | 【陸上装備研究所相模原地区】<br>試験室1(RC造6階建 約8, 000m2)<br>新設、試験室2(RC造3階建 約3, 60<br>0m2)新設、試験室3(RC造3階建 約<br>2, 300m2)新設、試験室4(RC造2階<br>建 約1, 800m2)新設、試験室5(RC<br>造平屋建 約820m2)新設、試験室6<br>(RC造平屋建 約820m2)新設、試験<br>室7(RC造平屋建 約1, 000m2)改<br>修、試験室8(RC造平屋建 約200m<br>2)改修、既設建物23棟解体に係る建<br>築、土木、設備設計<br>【艦艇装備研究所川崎地区】<br>庁舎(RC造2階建 約800m2)新設、<br>試験室1(RC造平屋建 約400m2)新<br>設、試験室2(RC造平屋建 約80m2)<br>新設、警衛所(RC造平屋建 約50m<br>2)新設、仮設警衛所(S造平屋建 約1<br>0m2)新設、既設建物6棟解体に係る<br>建築、土木、設備設計 | 総合評価落札方式<br>標準型(1:2)<br>履行確実性 | 9月26日  | 10月14日        | 12月1日  | 国内実績     |
| 51 | 北富士(7)倉庫新設等建築その他設計  | 北富士駐屯地                      | 14ヶ月 | 倉庫(S造3階建 約10, 000m2)新<br>設、油脂庫(RC造平屋建 約110m2)<br>新設、既設建物14棟解体に係る建築、<br>設備設計   | 総合評価落札方式<br>標準型(1:2)<br>履行確実性 | 10月17日 | 11月4日         | 12月23日 | 国内公共工事実績 |
| 52 | 板妻(7)隊舎新設等建築その他基本設計 | 板妻駐屯地                       | 14ヶ月 | 隊舎(RC造8階建(一部5階建) 約2<br>2, 000m2)新設、自転車置き場(S造<br>平屋建 約30m2)新設、既設建物4棟<br>解体に係る建築、設備設計   | 総合評価落札方式<br>標準型(1:2)<br>履行確実性 | 10月17日 | 11月4日         | 12月22日 | 国内実績     |
| 53 | 静浜(7)隊舎改修等建築その他設計   | 静浜基地                        | 14ヶ月 | 隊舎(RC造3階建 約2, 000m2)改<br>修、整備場(RC造平屋建 約600m2)<br>新設、機械室(RC造平屋建 約40m<br>2)新設、電気室(RC造2階建 約300<br>m2)新設、仮設隊舎(S造3階建 約<br>2, 000m2)、既設建物2棟解体に係<br>る建築、設備設計   | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性      | 9月12日  | 9月30日         | 11月17日 | 公共工事実績   |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和7年12月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名                      | 場所                | 期間   | 業務概要   | 入札方法等                               | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考       |
|----|--------------------------|-------------------|------|--|-------------------------------------|--------|---------------|--------|----------|
| 54 | 御前崎(7)隊庁舎新設建築その他設計       | 御前崎分屯基地           | 14ヶ月 | 隊庁舎(RC造2階建 約2,400m <sup>2</sup> )<br>新設、工場(S造平屋建 約100m <sup>2</sup> )<br>新設、機械室(RC造平屋建 約40m <sup>2</sup> )<br>新設、電気室(RC造2階建 約300m <sup>2</sup> )<br>新設、仮設隊舎(S造3階建 約10m <sup>2</sup> )、既設建物4棟解体に係る建築、設備設計 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 9月12日  | 9月30日         | 11月17日 | 公共工事実績   |
| 55 | 厚木外(7)航空保安施設整備等設備設計(再公告) | 厚木航空基地<br>神奈川県大和市 | 9ヶ月  | 【厚木航空基地】<br>航空保安施設の整備に伴う設備設計、<br>解体設計<br>【神奈川県大和市】<br>天井改修に伴う設備設計  | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 8月8日   | 9月2日          | 10月20日 | 公共工事実績   |
| 56 | 艦研久里浜(7)試験棟等解体建築設計(不調)   | 艦艇装備研究所久里浜地区      | 15ヶ月 | 試験棟1(S造2階建 約720m <sup>2</sup> )解体、<br>試験棟2(RC造3階建 約950m <sup>2</sup> )解体、<br>試験棟3(RC造2階建 約290m <sup>2</sup> )解体、<br>庁舎RC造2階建 約1,020m <sup>2</sup> )解体、<br>整備場(RC造2階建 約1,580m <sup>2</sup> )解体に係る建築設計     | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 8月22日  | 9月9日          | 10月27日 | 国内実績     |
| 57 | 艦研久里浜(7)試験棟等解体設備設計       | 艦艇装備研究所久里浜地区      | 15ヶ月 | 試験棟1(S造2階建 約720m <sup>2</sup> )解体、<br>試験棟2(RC造3階建 約950m <sup>2</sup> )解体、<br>試験棟3(RC造2階建 約290m <sup>2</sup> )解体、<br>庁舎RC造2階建 約1,020m <sup>2</sup> )解体、<br>整備場(RC造2階建 約1,580m <sup>2</sup> )解体に係る設備設計     | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 8月22日  | 9月9日          | 10月27日 | 国内実績     |
| 58 | 北富士(7)倉庫新設等土木設計          | 北富士駐屯地            | 14ヶ月 | 倉庫(S造3階建 約10,000m <sup>2</sup> )新設、<br><del>油脂庫(RC造平屋建 約110m<sup>2</sup>)</del><br>新設、既設建物14棟解体に係る土木設計   | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認<br>履行確実性 | 10月17日 | 11月4日         | 12月22日 | 国内公共工事実績 |
| 59 | 板妻(7)隊舎新設等土木設計           | 板妻駐屯地             | 14ヶ月 | 隊舎(RC造8階建(一部5階建) 約22,000m <sup>2</sup> )新設、<br><del>自転車置き場(S造平屋建 約30m<sup>2</sup>)</del><br>新設、既設建物4棟解体に係る土木設計   | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認<br>履行確実性 | 9月26日  | 10月14日        | 12月1日  | 国内実績     |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和7年12月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名               | 場所              | 期間   | 業務概要  | 入札方法等                               | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考     |
|----|-------------------|-----------------|------|---|-------------------------------------|--------|---------------|-------|--------|
| 60 | 静浜外(7)隊舎改修等土木設計   | 静浜基地<br>御前崎分屯基地 | 14ヶ月 | 【静浜基地】<br>隊舎(RC造3階建 約2,000m <sup>2</sup> )改修、整備場(RC造平屋建 約600m <sup>2</sup> )<br>新設、機械室(RC造平屋建 約40m <sup>2</sup> )<br>新設、電気室(RC造2階建 約300m <sup>2</sup> )<br>新設、仮設隊舎(S造3階建 約2,000m <sup>2</sup> )、既設建物2棟解体に係る土木設計<br>【御前崎分屯基地】<br>隊庁舎(RC造2階建 約2,400m <sup>2</sup> )<br>新設、工場(S造平屋建 約100m <sup>2</sup> )<br>新設、機械室(RC造平屋建 約40m <sup>2</sup> )<br>新設、電気室(RC造2階建 約300m <sup>2</sup> )<br>新設、仮設隊舎(S造3階建 約10m <sup>2</sup> )、既設建物4棟解体に係る土木設計 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認<br>履行確実性 | 9月26日  | 10月14日        | 12月1日 | 公共工事実績 |
| 61 | 富士米軍(7)給水施設新設設備設計 | 富士宮舎地区          | 10ヶ月 | 給水施設新設に係る設備設計   | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認<br>履行確実性 | 12月5日  | 12月23日        | 2月16日 | 国内実績   |
| 62 | 浦郷米軍(7)護岸改修等土木設計  | 浦郷倉庫地区          | 13ヶ月 | 護岸改修等に係る土木設計  | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認<br>履行確実性 | 12月5日  | 12月23日        | 2月16日 | 国内実績   |
| 63 | 浦郷米軍(7)護岸改修設備設計   | 浦郷倉庫地区          | 13ヶ月 | 護岸改修に伴うユーティリティー設備設計   | 総合評価落札方式<br>簡易型                     | 12月5日  | 12月23日        | 2月16日 | 国内実績   |
| 64 | 静浜(7)警衛所新設等土木設計   | 静浜基地            | 15ヶ月 | 警衛所(RC造平屋建 約350m <sup>2</sup> )新設、仮設警衛所(S造平屋建 約200m <sup>2</sup> )<br>新設、警衛所(RC造平屋建 約60m <sup>2</sup> )解体に伴う付帯土木設計  | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認<br>履行確実性 | 11月28日 | 12月16日        | 2月9日  | 国内実績   |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。



令和 7 年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和7年12月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

| 番号 | 業務名                        | 場所  | 期間   | 業務概要        | 入札方法等                               | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考     |
|----|----------------------------|---|------|-------------|-------------------------------------|--------|---------------|-------|--------|
| 1  | 南関東防衛局管内(7)構内通信線路等整備工事監理業務 | 北富士駐屯地<br>富士駐屯地<br>滝ヶ原駐屯地<br>板妻駐屯地<br>駒門駐屯地<br>座間駐屯地<br>横浜駐屯地 | 12ヶ月 | 設備工事監理業務    | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認<br>履行確実性 | 11月14日 | 12月2日         | 1月26日 | 公共工事実績 |
| 2  | 久里浜(7)庁舎新設等建築その他工事監理業務     | 久里浜駐屯地  | 27ヶ月 | 建築・土木工事監理業務 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 6月20日  | 7月8日          | 9月2日  | 公共工事実績 |
| 3  | 久里浜(7)庁舎新設等設備工事監理業務        | 久里浜駐屯地  | 26ヶ月 | 設備工事監理業務    | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 6月27日  | 7月15日         | 9月8日  | 公共工事実績 |
| 4  | 久里浜(7)橋梁解体等工事監理業務          | 久里浜駐屯地  | 17ヶ月 | 土木工事監理業務    | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認<br>履行確実性 | 10月31日 | 11月18日        | 1月13日 | 国内実績   |
| 5  | 駒門外(7)教場新設等土木工事監理業務        | 駒門駐屯地<br>富士駐屯地<br>北富士駐屯地                                      | 11ヶ月 | 土木工事監理業務    | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 7月11日  | 7月29日         | 9月22日 | 国内実績   |
| 6  | 駒門(7)教場新設建築工事監理業務(不成立)     | 駒門駐屯地   | 11ヶ月 | 建築工事監理業務    | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 6月13日  | 7月1日          | 8月25日 | 国内実績   |
| 7  | 駒門(7)教場新設設備工事監理業務(不成立)     | 駒門駐屯地   | 11ヶ月 | 設備工事監理業務    | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 7月11日  | 7月29日         | 9月22日 | 国内実績   |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和7年12月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

| 番号 | 業務名                         | 場所                                      | 期間   | 業務概要     | 入札方法等                               | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考     |
|----|-----------------------------|---|------|----------|-------------------------------------|--------|---------------|--------|--------|
| 8  | 滝ヶ原(7)給水施設整備土木工事監理業務        | 滝ヶ原駐屯地                                  | 8ヶ月  | 土木工事監理業務 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認<br>履行確実性 | 5月30日  | 6月17日         | 8月4日   | 国内実績   |
| 9  | 富士外(7)食厨空調設備改修等設備工事監理業務(不調) | 富士駐屯地<br>滝ヶ原駐屯地<br>静岡県御殿場市<br>静岡県駿東郡小山町 | 17ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 6月27日  | 7月15日         | 9月8日   | 国内実績   |
| 40 | 厚木外(7)宿舍空調機設置工事監理業務         | 神奈川県横浜市<br>神奈川県座間市<br>神奈川県大和市           | 12ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 10月31日 | 11月18日        | 1月13日  |        |
| 11 | 厚木(7)車庫新設等建築工事監理業務          | 厚木航空基地                                  | 20ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 7月31日  | 8月26日         | 10月14日 | 公共工事実績 |
| 12 | 厚木外(7)器材庫新設等土木工事監理業務        | 厚木航空基地<br>艦艇装備研究所川崎地区                   | 20ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認<br>履行確実性 | 6月27日  | 7月15日         | 9月8日   | 公共工事実績 |
| 13 | 厚木(7)車庫新設等設備工事監理業務          | 厚木航空基地                                  | 20ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 7月4日   | 7月22日         | 9月16日  | 公共工事実績 |
| 14 | 厚木(7)受配電設備整備設備工事監理業務(不成立)   | 厚木航空基地                                  | 20ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 7月18日  | 8月5日          | 9月30日  | 公共工事実績 |
| 15 | 横須賀(7)病院改修設備工事監理業務(不成立)     | 横須賀地方総監部                                | 9ヶ月  | 設備工事監理業務 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 8月22日  | 9月9日          | 10月27日 | 国内実績   |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

# 令和 7 年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年12月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【施工監理】

| 番号 | 業務名                      | 場所                            | 期間   | 業務概要        | 入札方法等                               | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考     |
|----|--------------------------|-------------------------------|------|-------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------|--------|
| 16 | 船越(7)棧橋改修土木工事監理業務        | 横須賀地方総監部                      | 22ヶ月 | 土木工事監理業務    | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認<br>履行確実性 | 10月24日 | 11月11日        | 1月7日   | 国内公共実績 |
| 17 | 横須賀外(7)法面整備等土木工事監理業務     | 横須賀地方総監部<br>神奈川県横須賀市<br>防衛大学校 | 15ヶ月 | 土木工事監理業務    | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認<br>履行確実性 | 9月19日  | 10月7日         | 11月25日 | 国内実績   |
| 18 | 横須賀(7)実習場等解体建築工事監理業務     | 横須賀地方総監部                      | 24ヶ月 | 建築・設備工事監理業務 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 10月17日 | 11月4日         | 12月22日 | 国内実績   |
| 19 | 横須賀(7)宿舍改修建築工事監理業務(不成立)  | 神奈川県横須賀市                      | 17ヶ月 | 建築工事監理業務    | 総合評価落札方式<br>競争参加向上型<br>履行確実性        | 7月4日   | 7月22日         | 9月16日  |        |
| 20 | 横須賀(7)宿舍改修設備工事監理業務       | 神奈川県横須賀市                      | 17ヶ月 | 設備工事監理業務    | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 7月11日  | 7月29日         | 9月22日  |        |
| 21 | 横須賀(7)宿舍改修等建築工事監理業務(再公告) | 神奈川県横須賀市<br>横須賀地方総監部          | 17ヶ月 | 建築工事監理業務    | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 8月22日  | 9月9日          | 10月27日 | 国内実績   |
| 22 | 厚木(7)宿舍改修建築工事監理業務        | 神奈川県大和市                       | 8ヶ月  | 建築工事監理業務    | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 11月7日  | 11月25日        | 1月19日  |        |
| 23 | 静浜(7)倉庫新設建築工事監理業務        | 静浜基地                          | 27ヶ月 | 建築工事監理業務    | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 7月18日  | 8月5日          | 9月29日  | 国内実績   |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

# 令和 7 年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年12月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【施工監理】

| 番号 | 業務名                     | 場所                 | 期間   | 業務概要     | 入札方法等                               | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考     |
|----|-------------------------|--------------------|------|----------|-------------------------------------|--------|---------------|-------|--------|
| 24 | 御前崎(7)宿舍改修等土木工事監理業務     | 静岡県御前崎市<br>御前崎分屯基地 | 6ヶ月  | 土木工事監理業務 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認          | 5月16日  | 6月3日          | 7月22日 | 公共工事実績 |
| 25 | 静浜外(7)庁舎空調設備改修等設備工事監理業務 | 静浜基地<br>御前崎分屯基地    | 21ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認<br>履行確実性 | 11月7日  | 11月25日        | 1月19日 | 公共工事実績 |
| 26 | 浜松(7)宿舍改修建築工事監理業務       | 静岡県浜松市             | 5ヶ月  | 建築工事監理業務 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 7月11日  | 7月29日         | 9月22日 |        |
| 27 | 浜松(7)局舎改修等建築工事監理業務      | 浜松基地               | 11ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 10月31日 | 11月18日        | 1月13日 | 公共工事実績 |
| 28 | 浜松(7)庁舎等空調等設備改修設備工事監理業務 | 浜松基地               | 21ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認<br>履行確実性 | 11月14日 | 12月2日         | 1月26日 | 公共工事実績 |
| 29 | 防大(7)理工学館C棟新設建築工事監理業務   | 防衛大学校              | 23ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 10月31日 | 11月18日        | 1月13日 | 国内実績   |
| 30 | 防大(7)人文学館等改修建築工事監理業務    | 防衛大学校              | 25ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 11月28日 | 12月16日        | 2月9日  | 国内実績   |
| 31 | 防大(7)運動施設新設土木工事監理業務     | 防衛大学校              | 20ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認<br>履行確実性 | 6月27日  | 7月15日         | 9月8日  | 国内実績   |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

# 令和 7 年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年12月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【施工監理】

| 番号 | 業務名                        | 場所                                       | 期間   | 業務概要     | 入札方法等                               | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考     |
|----|----------------------------|--|------|----------|-------------------------------------|--------|---------------|--------|--------|
| 32 | 防大(7)学生舎空調設備等改修設備工事監理業務    | 防衛大学校                                    | 23ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認<br>履行確実性 | 11月7日  | 11月25日        | 1月20日  | 国内実績   |
| 33 | 厚木米軍外(7)雨水排水整備等土木工事監理業務    | 厚木海軍飛行場<br>キャンプ座間                        | 25ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認<br>履行確実性 | 6月27日  | 7月15日         | 9月8日   | 国内実績   |
| 34 | 相模米軍(7)変電施設新設建築工事監理業務(不成立) | 相模総合補給廠                                  | 15ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 9月26日  | 10月14日        | 12月1日  | 公共工事実績 |
| 35 | 相模米軍外(7)変電施設新設土木工事監理業務     | 相模総合補給廠<br>池子住宅地区                        | 13ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認<br>履行確実性 | 9月26日  | 10月14日        | 12月1日  | 公共工事実績 |
| 36 | 相模米軍(7)変電施設新設設備工事監理業務(不成立) | 相模総合補給廠                                  | 12ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 10月10日 | 10月28日        | 12月15日 | 公共工事実績 |
| 37 | 横須賀米軍(7)ボイラ-設備整備設備工事監理業務   | 横須賀海軍施設                                  | 16ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 8月8日   | 9月2日          | 10月20日 | 国内実績   |
| 38 | 富士米軍外(7)給水施設新設土木工事監理業務     | 富士宮舎地区<br>東富士演習場<br>静岡県御殿場市<br>静岡県駿東郡小山町 | 14ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認<br>履行確実性 | 11月28日 | 12月16日        | 2月10日  | 国内実績   |
| 39 | 浦郷米軍(7)係留施設土木工事監理業務        | 浦郷倉庫地区                                   | 29ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認<br>履行確実性 | 7月18日  | 8月5日          | 9月30日  | 国内実績   |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

# 令和 7 年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年12月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【施工監理】

| 番号 | 業務名                      | 場所                   | 期間   | 業務概要     | 入札方法等                               | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考     |
|----|--------------------------|----------------------|------|----------|-------------------------------------|--------|---------------|--------|--------|
| 40 | 横須賀米軍(7)厚生施設新設等建築工事監理業務  | 横須賀海軍施設              | 22ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 7月31日  | 8月26日         | 10月14日 | 国内実績   |
| 41 | 横須賀米軍(7)厚生施設新設等設備工事監理業務  | 横須賀海軍施設              | 22ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 7月31日  | 8月26日         | 10月14日 | 国内実績   |
| 42 | 横須賀米軍(7)厚生施設新設等土木工事監理業務  | 横須賀海軍施設              | 23ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認<br>履行確実性 | 7月4日   | 7月22日         | 9月16日  | 国内実績   |
| 43 | 横須賀米軍(7)立体駐車場新設等設備工事監理業務 | 横須賀海軍施設              | 17ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 7月31日  | 8月26日         | 10月14日 | 国内実績   |
| 44 | 池子米軍(7)修繕作業所新設等設備工事監理業務  | 池子住宅地区               | 9ヶ月  | 設備工事監理業務 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 9月19日  | 10月7日         | 11月25日 | 国内実績   |
| 45 | 富士外(7)庁舎新設等建築工事監理業務      | 富士駐屯地<br>北富士駐屯地      | 17ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 7月18日  | 8月5日          | 9月30日  | 国内実績   |
| 46 | 浦郷米軍(7)係留施設設備工事監理業務      | 浦郷倉庫地区               | 21ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 7月31日  | 8月26日         | 10月14日 | 公共工事実績 |
| 47 | 船越外(7)棧橋改修等設備工事監理業務      | 横須賀地方総監部<br>神奈川県横須賀市 | 22ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認<br>履行確実性 | 11月14日 | 12月16日        | 1月26日  | 公共工事実績 |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

# 令和 7 年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年12月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【施工監理】

| 番号 | 業務名                          | 場所                                      | 期間   | 業務概要           | 入札方法等                               | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考     |
|----|------------------------------|---|------|----------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------|--------|
| 48 | 池子米軍(7)既設建物改修建築工事監理業務        | 池子住宅地区                                  | 9ヶ月  | 建築工事監理業務       | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 9月19日  | 10月7日         | 11月25日 | 国内実績   |
| 49 | 富士外(7)食厨空調設備改修等設備工事監理業務(再公告) | 富士駐屯地<br>滝ヶ原駐屯地<br>静岡県御殿場市<br>静岡県駿東郡小山町 | 17ヶ月 | 設備工事監理業務       | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 10月10日 | 10月28日        | 12月15日 | 国内実績   |
| 50 | 厚木(7)受配電設備施設整備設備工事監理業務(再公告)  | 厚木航空基地                                  | 20ヶ月 | 設備工事監理業務       | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 11月14日 | 12月2日         | 1月26日  | 公共工事実績 |
| 51 | 富士外(7)庁舎新設等設備工事監理業務(不成立)     | 富士駐屯地<br>北富士駐屯地                         | 10ヶ月 | 設備工事監理業務       | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 10月10日 | 10月28日        | 12月15日 | 公共工事実績 |
| 52 | 駒門(7)教場新設設備工事監理業務(再公告)       | 駒門駐屯地                                   | 11ヶ月 | 設備工事監理業務       | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認<br>履行確実性 | 11月21日 | 12月9日         | 2月2日   | 国内実績   |
| 53 | 横須賀米軍外(7)防衛施設事業監理業務          | 横須賀海軍施設<br>池子住宅地区<br>浦郷倉庫地区             | 12ヶ月 | 建築・土木・設備工事監理業務 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 12月19日 | 1月13日         | 3月9日   | 国内実績   |
| 54 | 南関東防衛局管内(7)設計進捗管理等業務         | 南関東防衛局                                  | 10ヶ月 | 設計進捗状況の管理等     | 公募型プロポーザル方式                         | 11月28日 | 12月16日        | 3月23日  | 公共工事実績 |
| 55 | 富士米軍(7)給水施設新設設備工事監理業務        | 富士営舎地区                                  | 16ヶ月 | 設備工事監理業務       | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認<br>履行確実性 | 12月5日  | 12月23日        | 2月16日  | 国内実績   |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和7年12月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

| 番号 | 業務名               | 場所                          | 期間   | 業務概要           | 入札方法等                               | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考   |
|----|-------------------|-----------------------------|------|----------------|-------------------------------------|--------|---------------|-------|------|
| 56 | 横須賀(7)防衛施設事業監理業務  | 久里浜駐屯地<br>横須賀地方総監部<br>防衛大学校 | 12ヶ月 | 建築・土木・設備工事監理業務 | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>履行確実性            | 12月19日 | 1月13日         | 3月9日  | 国内実績 |
| 57 | 浜松(7)隊舎新設土木工事監理業務 | 浜松基地                        | 6ヶ月  | 土木工事監理業務       | 総合評価落札方式<br>簡易型<br>第三者履行確認<br>履行確実性 | 12月26日 | 1月20日         | 3月9日  | 国内実績 |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。