
南関東防衛局における令和７年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和７年４月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

久里浜(7)庁舎新設等建築その他工事 久里浜駐屯地 27ヶ月 令和7年10月 建築一式工事

庁舎（ＳＲＣ造７階建　約１９，０００ｍ
２）新設、庁舎（ＳＲＣ造５階建　約６，６
００ｍ２）新設、渡廊下（Ｓ造　約３３ｍ
２）新設に係る建築工事・土木工事
哨所（ＲＣ造平屋建　約４ｍ２）新設）新
設に係る建築工事

総合評価方式
技術提案型

（基準額以上）
5月16日 6月3日 7月22日

工事規模 １００億円以上２
００億円未満 役務的保証
（請負代金額の３０％以
上） 公共工事実績 週休２
日制工事（現場閉所型）
Ⅰ期工事分（追加工事あ
り）

駒門（７）教場新設建築その他工事

駒門駐屯地
静岡県御殿場市

静岡県駿東郡小山
町

1６ヶ月 令和7年11月 建築一式工事

【駒門駐屯地】
教場（ＲＣ造３階建　約３９０ｍ２）新
設、管理棟（Ｓ造２階建　約１０ｍ２）新
設、既設建物解体一式に係る建築・電
気・機械工事
【御殿場市】
自転車置場（Ｓ造平屋建　約４０ｍ２）
建替に係る建築・電気工事
【小山町】
自転車置場（Ｓ造平屋建　約３２ｍ２）２
棟新設、機械室（RC造平屋建　約１０
ｍ２）改修に係る建築・電気工事

総合評価方式
施工能力評価型

地域評価型
5月23日 6月10日 7月29日

工事規模 ３億円以上５億
円未満 金銭的保証（請負
代金額の１０％以上） 国
内実績 週休２日制工事
（現場閉所型）

厚木（７）車庫新設等建築工事 厚木航空基地 20ヶ月 令和7年11月 建築一式工事

車庫（ＲＣ造２階建　約１，６００ｍ２）新
設、作業所（Ｓ造平屋建　約２７０ｍ２）
新設、器材庫（Ｓ造平屋建　約１，９００
ｍ２）新設に係る建築工事
車庫（ＲＣ造一部ＣＢ造平屋建　約８２
０ｍ２）、作業所（RC造平屋建　約１２０
ｍ２）に係る解体工事

総合評価方式
技術提案型

（基準額以上）
6月13日 7月1日 8月25日

工事規模 １０億円以上２０
億円未満 役務的保証（請
負代金額の３０％以上）
公共工事実績 週休２日制
工事（現場閉所型）

厚木（７）宿舎改修建築工事 神奈川県大和市 8ヶ月 令和8年6月 建築一式工事
宿舎（ＲＣ造５階建　約２，９００m2）外
部建具改修、宿舎（ＲＣ造５階建　約
２，１００m2）内装改修に係る建築工事

総合評価方式
競争参加向上型

３／四半期 ３／四半期 ４／四半期

工事規模 ３千万円以上１
億円未満 金銭的保証（請
負代金額の１０％以上）
週休２日制工事（現場閉
所型）

横須賀（７）実習場等解体工事 横須賀地方総監部 23ヶ月 令和8年2月
建築一式工事

解体工事

実習場（Ｓ造２階建　約１，１００ｍ２）、
実習場（Ｓ造平屋建　約２３０ｍ２）、実
習場（Ｓ造平屋建　約５２０ｍ２）、実習
場（Ｓ造２階建　約２８０ｍ２）、事務室
（Ｓ造平屋建　約５０ｍ２）、事務室（Ｓ
造２階建　約５５０ｍ２）の解体工事

総合評価方式
施工能力評価型

地域評価型
３／四半期 ３／四半期 ３／四半期

工事規模 １億円以上３億
円未満 金銭的保証（請負
代金額の１０％以上） 国
内実績 週休２日制工事
（現場閉所型）

令和７年度発注予定工事

4

開札予定日 備考

1

着手時期 種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

2

3

5

番号 工事件名 場所 期間

別紙様式第１

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。



南関東防衛局における令和７年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和７年４月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

令和７年度発注予定工事

開札予定日 備考着手時期 種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

番号 工事件名 場所 期間

別紙様式第１

横須賀（７）宿舎改修建築工事 神奈川県横須賀市 17ヶ月 令和7年10月 建築一式工事
宿舎（ＲＣ造５階建　約２，２００ｍ２）全
面改修に係る建築工事

総合評価方式
競争参加向上型

地域評価型
6月13日 7月1日 8月25日

工事規模 ５億円以上８．１
億円未満 金銭的保証（請
負代金額の１０％以上）
週休２日制工事（現場閉
所型）

静浜（７）倉庫新設建築工事 静浜基地 25ヶ月 令和7年12月 建築一式工事
倉庫（ＲＣ造２階建/Ｓ造平屋建　約１，
９００ｍ２）新設に係る建築工事

総合評価方式
施工能力評価型

２／四半期 ２／四半期 ２／四半期

工事規模 ３億円以上５億
円未満 金銭的保証（請負
代金額の１０％以上） 国
内実績 週休２日制工事
（現場閉所型）
Ⅰ期工事分（追加工事あ
り）

浜松（７）宿舎改修建築工事 静岡県浜松市 7ヶ月 令和7年9月 建築一式工事
宿舎Ａ（ＲＣ造３階建　約８５０ｍ２）外
壁改修、宿舎Ｂ（ＲＣ造３階建　約８６０
ｍ２）外壁改修に係る建築工事

総合評価方式
競争参加向上型

5月30日 6月17日 8月4日

工事規模 １億円以上３億
円未満 金銭的保証（請負
代金額の１０％以上）  週
休２日制工事（現場閉所
型）

浜松（７）局舎改修等建築工事 浜松基地 13ヶ月 令和7年12月 建築一式工事

局舎（ＲＣ造２階建　約２７０ｍ２）、局
舎（Ｓ造２階建　約４３０ｍ２）、講堂（Ｒ
Ｃ造２階建　約３５０ｍ２）改修に係る建
築工事
倉庫（ＲＣ造平屋建　約５０ｍ２）解体
工事

総合評価方式
施工能力評価型

２／四半期 ２／四半期 ３／四半期

工事規模 １億円以上３億
円未満 金銭的保証（請負
代金額の１０％以上） 公
共工事実績 週休２日制工
事（現場閉所型）

浜松（７）施設最適化整備工事 浜松基地 21ヶ月 令和8年4月 建築一式工事
隊舎（ＲＣ造５階建　約６,３００ｍ２）ほ
か１棟、自転車置き場２棟　新設に係
る建築・土木・機械・電気・通信工事

随意契約 ３／四半期 ３／四半期 ４／四半期

工事規模 ５０億円以上１０
０億円未満 役務的保証
（請負代金額の３０％以
上） 公共工事実績 週休２
日制工事（現場閉所型）

防大（７）理工学館C棟新設建築工事 防衛大学校 24ヶ月 令和8年4月 建築一式工事
理工学館Ｃ棟（ＲＣ造５階建　約１４,４０
０ｍ２）新設に係る建築工事

総合評価方式
技術提案型

（基準額以上）
３／四半期 ３／四半期 ４／四半期

工事規模 ３０億円以上５０
億円未満 役務的保証（請
負代金額の３０％以上）
国内実績 週休２日制工事
（現場閉所型）
Ⅰ期工事分（追加工事あ
り）
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7

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。



南関東防衛局における令和７年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和７年４月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

令和７年度発注予定工事

開札予定日 備考着手時期 種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

番号 工事件名 場所 期間

別紙様式第１

防大（７）人文学館等改修建築工事 防衛大学校 23ヶ月 令和8年4月 建築一式工事

人文学館（ＲＣ造４階建　約６，０００ｍ
２）、実験棟Ａ棟（ＲＣ造３階建　約３，３
００ｍ２）、実験棟Ｂ棟（Ｓ造２階建　約
４，０００ｍ２）実験棟Ｃ棟（ＲＣ造３階建
約３，３００ｍ２）、社会科学館（ＲＣ造４
階建　約４，５００ｍ２）改修、学生教育
３号棟（ＲＣ造４階建約５，１００ｍ２）に
かかる建築工事
給水塔改修に係る建築工事

総合評価方式
施工能力評価型

地域評価型
３／四半期 ３／四半期 ４／四半期

工事規模 ５億円以上８．１
億円未満 金銭的保証（請
負代金額の１０％以上）
国内実績 週休２日制工事
（現場閉所型）

相模米軍（７）変電施設新設建築工事 相模総合補給廠 15ヶ月 令和7年12月 建築一式工事
変電施設（ＲＣ造平屋建　約９２０ｍ２）
新設に係る建築工事

総合評価方式
施工能力評価型

２／四半期 ２／四半期 ３／四半期

工事規模 ３億円以上５億
円未満 金銭的保証（請負
代金額の１０％以上） 公
共工事実績 週休２日制工
事（現場閉所型）

池子米軍（７）既設建物改修建築その他
工事

池子住宅地区 10ヶ月 令和7年9月
建築一式工事

解体工事

既設郵便局（ＲＣ造　９階建ての１階部
分　約６０ｍ２）改修に係わる建築、土
木、電気、機械、通信工事

総合評価方式
施工能力評価型

4月25日 5月20日 7月7日

工事規模 １億円以上３億
円未満 金銭的保証（請負
代金額の１０％以上） 国
内実績 週休２日制工事
（現場閉所型）

横須賀米軍（７）独身下士官宿舎２既設
建物解体工事

横須賀海軍施設 4ヶ月 令和8年6月 建築一式工事

整備場（S造平屋建約１７０ｍ２）、車庫
（S造平屋建約３７０ｍ２）、倉庫Ａ（S造
平屋建約３０ｍ２）、倉庫Ｂ（S造平屋建
約２０ｍ２）、倉庫Ｃ（S造平屋建約２０
ｍ２）の解体工事

総合評価方式
施工能力評価型

地域評価型
２／四半期 ２／四半期 ２／四半期

工事規模 １億円以上３億
円未満 金銭的保証（請負
代金額の１０％以上） 国
内実績 週休２日制工事
（現場閉所型）

12

13

14

15

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。



南関東防衛局における令和７年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和７年４月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

富士（７）埋設物撤去工事 東富士演習場 12ヶ月 令和8年3月
土木一式工事

解体工事
埋設物撤去に係る土木工事

総合評価方式
施工能力評価型

地域評価型
３／四半期 ３／四半期 ４／四半期

工事規模 １億円以上３億
円未満 金銭的保証（請負
代金額の１０％以上） 国
内実績 週休２日制工事
（現場閉所型）

久里浜(7)橋梁解体工事 久里浜駐屯地 33ヶ月 令和8年3月
土木一式工事

解体工事
橋梁（下部工）解体に係る土木工事

総合評価方式
技術提案型

（基準額以上）
３／四半期 ３／四半期 ４／四半期

工事規模 １０億円以上２０
億円未満 役務的保証（請
負代金額の３０％以上）
国内実績 週休２日制工事
（現場閉所型）

滝ヶ原（７）給水施設整備土木工事 滝ケ原駐屯地 7ヶ月 令和7年8月 土木一式工事 給水管路新設に係る土木工事
総合評価方式

施工能力評価型
地域評価型

4月25日 5月20日 7月7日

工事規模 ３億円以上５億
円未満 金銭的保証（請負
代金額の１０％以上） 国
内実績 週休２日制工事
（現場閉所型）

富士（７）宿舎改修土木工事

静岡県御殿場市
静岡県駿東郡小山

町
12ヶ月 令和8年3月 土木一式工事

【御殿場市】
浄化槽改修、自転車置場（Ｓ造平屋建
約４０ｍ２）建替、屋外排水設備改修に
係る土木工事
【小山町】
浄化槽改修、自転車置場（Ｓ造平屋建
約３２ｍ２）建替に係る土木工事

総合評価方式
競争参加向上型

地域評価型
３／四半期 ３／四半期 ４／四半期

工事規模 ５億円以上８．１
億円未満 金銭的保証（請
負代金額の１０％以上）
週休２日制工事（現場閉
所型）

厚木外（７）車庫新設等土木工事
厚木航空基地

艦艇装備研究所川
崎地区

20ヶ月 令和7年11月 土木一式工事

【厚木航空基地】
車庫（ＲＣ造２階建　約１，６００ｍ２）新
設、作業所（Ｓ造平屋建　約２７０ｍ２）
新設、器材庫（Ｓ造平屋建　約１，９００
ｍ２）新設に係る土木工事
【艦艇装備研究所川崎支所】
給水管整備に係る土木工事

総合評価方式
施工能力評価型

6月20日 7月8日 9月1日

工事規模 ３億円以上５億
円未満 金銭的保証（請負
代金額の１０％以上） 公
共工事実績 週休２日制工
事（現場閉所型）

船越（７）桟橋改修土木その他工事 横須賀地方総監部 22ヶ月 令和8年6月 土木一式工事
桟橋改修に係る土木工事及び電気工
事

総合評価方式
技術提案型

（基準額以上）
２／四半期 ２／四半期 ３／四半期

工事規模 １０億円以上２０
億円未満 役務的保証（請
負代金額の３０％以上）
公共工事実績 週休２日制
工事（現場閉所型）
Ⅰ期工事分（追加工事あ
り）

令和７年度発注予定工事

番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別

1

2

3

工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考

4

5

6

別紙様式第１別紙様式第１

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。



南関東防衛局における令和７年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和７年４月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

令和７年度発注予定工事

番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考

別紙様式第１別紙様式第１

横須賀（７）法面整備土木その他工事
（その１）

横須賀地方総監部 18ヶ月 令和8年8月 土木一式工事
法面整備に係る土木工事及び電気工
事

総合評価方式
施工能力評価型

地域評価型
２／四半期 ２／四半期 ３／四半期

工事規模 ３億円以上５億
円未満 役務的保証（請負
代金額の３０％以上） 国
内実績 週休２日制工事
（現場閉所型）

横須賀（７）法面整備土木工事（その２） 横須賀地方総監部 18ヶ月 令和8年8月 土木一式工事 法面整備に係る土木工事
総合評価方式

施工能力評価型
地域評価型

２／四半期 ２／四半期 ３／四半期

工事規模 ３億円以上５億
円未満 役務的保証（請負
代金額の３０％以上） 国
内実績 週休２日制工事
（現場閉所型）

横須賀（７）宿舎改修土木工事 神奈川県横須賀市 14ヶ月 令和7年10月 土木一式工事
宿舎（ＲＣ造５階建　約２，２００ｍ２）全
面改修に係る土木工事

総合評価方式
競争参加向上型

地域評価型
6月6日 6月24日 8月18日

工事規模 ３千万円以上１
億円未満 金銭的保証（請
負代金額の１０％以上）
週休２日制工事（現場閉
所型）

御前崎（７）宿舎改修等土木工事
静岡県御前崎市
御前崎分屯基地

6ヶ月 令和7年9月 土木一式工事

【御前崎市】
受水槽１基の改修に係る土木工事
【御前崎分屯基地】
通信器材整備に係る土木工事

総合評価方式
施工能力評価型

5月16日 6月3日 7月22日

工事規模 １億円以上３億
円未満 金銭的保証（請負
代金額の１０％以上） 公
共工事実績 週休２日制工
事（現場閉所型）

防大（７）運動施設新設土木工事 防衛大学校 17ヶ月 令和7年9月 土木一式工事 屋外運動施設の新設に係る土木工事
総合評価方式

施工能力評価型
地域評価型

6月13日 7月1日 8月25日

工事規模 ５億円以上８．１
億円未満 金銭的保証（請
負代金額の１０％以上）
国内実績 週休２日制工事
（現場閉所型）

防大（７）道路整備土木工事 防衛大学校 14ヶ月 令和7年12月
土木一式工事

ほ装工事
道路舗装整備に係る土木工事

総合評価方式
施工能力評価型

地域評価型
２／四半期 ２／四半期 ３／四半期

工事規模 ３億円以上５億
円未満 金銭的保証（請負
代金額の１０％以上） 国
内実績 週休２日制工事
（現場閉所型）

厚木米軍外（７）雨水排水整備等土木
工事

厚木海軍飛行場
キャンプ座間
厚木航空基地

26ヶ月 令和7年10月 土木一式工事

【厚木海軍飛行場】
雨水排水管敷設工事　約３，０００m
【キャンプ座間】
管理棟（ＲＣ造平屋建　約２，０００ｍ
２）新設に係る土木工事
【厚木航空基地】
消火ポンプ１基

総合評価方式
技術提案型

（基準額以上）
4月25日 5月20日 7月7日

工事規模 ８．１億円以上１
０億円未満 役務的保証
（請負代金額の３０％以
上） 公共工事実績 週休２
日制工事（現場閉所型）

9

10

11

12

13

7

8

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。



南関東防衛局における令和７年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和７年４月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

令和７年度発注予定工事

番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考

別紙様式第１別紙様式第１

厚木米軍（７）工場新設土木工事 厚木海軍飛行場 10ヶ月 令和7年8月 土木一式工事
【厚木海軍飛行場】
工場（ＲＣ造／Ｓ造平屋建　約１，９００
ｍ２）新設に係る土木工事

総合評価方式
施工能力評価型

4月11日 4月25日 6月16日

工事規模 ５億円以上８．１
億円未満 金銭的保証（請
負代金額の１０％以上）
国内実績 週休２日制工事
（現場閉所型）

相模米軍（７）変電施設設新設土木工
事

相模総合補給廠 15ヶ月 令和7年12月 土木一式工事
変電施設（ＲＣ造平屋建　約９２０ｍ２）
新設に係る土木工事

総合評価方式
施工能力評価型

２／四半期 ２／四半期 ３／四半期

工事規模 １億円以上３億
円未満 金銭的保証（請負
代金額の１０％以上） 公
共工事実績 週休２日制工
事（現場閉所型）

富士米軍（７）給水施設新設土木工事 キャンプ富士 14ヶ月 令和9年1月 土木一式工事
消火配管新設及び既設配管撤去土木
工事

総合評価方式
施工能力評価型

地域評価型
２／四半期 ２／四半期 ３／四半期

工事規模 ５億円以上８．１
億円未満  国内実績 週休
２日制工事

厚木飛行場周辺地区（７）外柵整備工
事

厚木飛行場周辺地
区

3ヶ月 令和7年12月 土木一式工事
厚木飛行場周辺財産の外柵等設置土
木工事

総合評価方式
施工能力評価型

２／四半期 ２／四半期 ３／四半期
工事規模 ３千万円以上１
億円未満  国内実績 週休
２日制工事

浜松飛行場周辺地区（７）外柵整備工
事

浜松飛行場周辺地
区

3ヶ月 令和7年12月 土木一式工事
浜松飛行場周辺財産の外柵等設置土
木工事

総合評価方式
施工能力評価型

２／四半期 ２／四半期 ３／四半期
工事規模 ３千万円未満
国内実績 週休２日制工事

浦郷米軍（７）係留施設護岸整備その他
工事

浦郷倉庫地区 22ヶ月 令和7年10月 土木一式工事
道路護岸（約２３０ｍ）、電気・通信工
事一式

総合評価方式
技術提案型

（基準額以上）
5月16日 6月17日 8月4日

工事規模 ２０億円以上３０
億円未満 役務的保証（請
負代金額の３０％以上）
国内実績 週休２日制工事
（現場閉所型）

横須賀米軍（７）独身下士官宿舎２法面
整備等工事

横須賀海軍施設 8ヶ月 令和8年6月 土木一式工事
独身下士官宿舎２（ＲＣ造　７階建　約
１０，６００ｍ２）新設に係る法面整備工
事、敷地造成土木工事

総合評価方式
施工能力評価型

地域評価型
２／四半期 ２／四半期 ２／四半期

工事規模 １億円以上３億
円未満 金銭的保証（請負
代金額の１０％以上） 国
内実績 週休２日制工事
（現場閉所型）
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注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。



南関東防衛局における令和７年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和７年４月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

令和７年度発注予定工事

番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考

別紙様式第１別紙様式第１

横須賀米軍（７）厚生施設新設等土木
工事

横須賀海軍施設 26ヶ月 令和7年7月 土木一式工事

厚生施設（ＲＣ造　２階建　約５，６００
ｍ２）、バス車庫（Ｓ造　平屋建　約３６
０ｍ２）、メンテナンスショップ（Ｓ造　２
階建　約２６０ｍ２）新設に係る土木工
事

総合評価方式
施工能力評価型

地域評価型
3月7日 3月25日 5月26日

工事規模 ３億円以上５億
円未満 金銭的保証（請負
代金額の１０％以上） 国
内実績 週休２日制工事
（現場閉所型）

横須賀米軍（７）立体駐車場連絡橋整
備等工事

横須賀海軍施設 16ヶ月 令和7年12月 土木一式工事
立体駐車場２（Ｓ造　５階建　約１０，６
００ｍ２）新設に係る土木工事、および
連絡橋新設工事

総合評価方式
技術提案型

（基準額以上）
２／四半期 ２／四半期 ２／四半期

工事規模 ８．１億円以上１
０億円未満 役務的保証
（請負代金額の３０％以
上） 国内実績 週休２日制
工事（現場閉所型）

21

22

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。



南関東防衛局における令和７年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和７年４月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

南関東防衛局管内（７）構内通信線路
等整備工事

北富士駐屯地
富士駐屯地

滝ケ原駐屯地
板妻駐屯地
駒門駐屯地
座間駐屯地
横浜駐屯地

10ヶ月 令和8年4月
電気通信工事

電気工事

【北富士駐屯地・富士駐屯地・滝ケ原
駐屯地・板妻駐屯地・駒門駐屯地・座
間駐屯地・横浜駐屯地】
構内外線、構内通信線路に係る電気・
通信工事

総合評価方式
施工能力評価型

３／四半期 ３／四半期 ４／四半期

工事規模 ５億円以上８．１
億円未満 金銭的保証（請
負代金額の１０％以上）
公共工事実績 週休２日制
工事（現場閉所型）

久里浜(7)庁舎新設等電気工事 久里浜駐屯地 27ヶ月 令和7年10月 電気工事

庁舎（ＳＲＣ造７階建　約１９，０００ｍ
２）新設、庁舎（ＳＲＣ造５階建　約６，６
００ｍ２）新設、渡廊下（Ｓ造１階建　約
３３ｍ２）新設、哨所（ＲＣ造平屋建約４
ｍ２）新設に係る電気・通信工事

総合評価方式
技術提案型

（基準額以上）
5月23日 6月10日 7月29日

工事規模 ２０億円以上３０
億円未満 役務的保証（請
負代金額の３０％以上）
公共工事実績 週休２日制
工事（現場閉所型）

富士外 （７）食厨等空調設備改修等電
気工事

富士駐屯地
滝ケ原駐屯地 14ヶ月 令和7年10月 電気工事

【富士駐屯地】
食厨ほか７棟空調設備更新一式に係
る電気工事に係る電気工事
【滝ケ原駐屯地】
構内外線に係る電気工事

総合評価方式
施工能力評価型

地域評価型
5月30日 6月17日 8月4日

工事規模 １億円以上３億
円未満 金銭的保証（請負
代金額の１０％以上） 国
内実績 週休２日制工事
（現場閉所型）

厚木（７）車庫新設等電気工事 厚木航空基地 20ヶ月 令和7年11月 電気工事

車庫（ＲＣ造２階建　約１，６００ｍ２）新
設、器材庫（Ｓ造平屋建　約１，９００ｍ
２）新設に係る電気・通信工事
作業所新設（Ｓ造平屋建　約２７０ｍ２）
新設に係る電気工事

総合評価方式
技術提案型

（基準額以上）
6月6日 6月24日 8月18日

工事規模 ８．１億円以上１
０億円未満 役務的保証
（請負代金額の３０％以
上） 公共工事実績 週休２
日制工事（現場閉所型）

厚木（７）受配電設備整備電気その他工
事

厚木航空基地 21ヶ月 令和7年10月 電気工事
受配電施設整備に係る電気、機械工
事

総合評価方式
技術提案型

（基準額以上）
5月16日 6月17日 8月29日

工事規模 ３０億円以上５０
億円未満 役務的保証（請
負代金額の３０％以上）
公共工事実績 週休２日制
工事（現場閉所型）

令和７年度発注予定工事

番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別

1

2

3

4

5

工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考

別紙様式第１別紙様式第１

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。



南関東防衛局における令和７年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和７年４月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

令和７年度発注予定工事

番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考

別紙様式第１別紙様式第１

厚木（７）照明改修電気工事 厚木航空基地 4ヶ月 令和7年12月 電気工事 LED照明化設備に係る電気工事 価格競争 ２／四半期 ２／四半期 ３／四半期

工事規模 ２千万円以上５
千万円未満 金銭的保証
（請負代金額の１０％以
上） 公共工事実績 週休２
日制工事（現場閉所型）

横須賀（７）病院改修電気その他工事 横須賀地方総監部 4ヶ月 令和7年12月 電気工事
病院（ＲＣ造５階建　約８，１００ｍ２）改
修に係る電気、機械、建築工事

総合評価方式
施工能力評価型

地域評価型
２／四半期 ２／四半期 ３／四半期

工事規模 １億円以上３億
円未満 金銭的保証（請負
代金額の１０％以上） 国
内実績 週休２日制工事
（現場閉所型）

横須賀（７）宿舎改修電気工事 神奈川県横須賀市 17ヶ月 令和7年10月 電気工事
宿舎（ＲＣ造５階建　約２，２００ｍ２）全
面改修に係る電気・通信工事

総合評価方式
競争参加向上型

地域評価型
6月6日 6月24日 8月18日

工事規模 １億円以上３億
円未満 金銭的保証（請負
代金額の１０％以上）  週
休２日制工事（現場閉所
型）

静浜（７）庁舎空調設備改修等電気工
事

静浜基地 21ヶ月 令和8年4月 電気工事
庁舎ほか６棟空調設備更新一式に係
る電気工事

総合評価方式
施工能力評価型

３／四半期 ３／四半期 ４／四半期

工事規模 １億円以上３億
円未満 金銭的保証（請負
代金額の１０％以上） 公
共工事実績 週休２日制工
事（現場閉所型）

静浜外（７）倉庫新設等電気工事
静浜基地

御前崎分屯基地
26ヶ月 令和7年11月 電気工事

【静浜基地】
倉庫（ＲＣ造２階建/Ｓ造平屋建　約１，
９００ｍ２）新設に係る電気・通信工事
【御前崎分屯基地】
構内外線工事・構内通信網工事

総合評価方式
施工能力評価型

２／四半期 ２／四半期 ２／四半期

工事規模 １億円以上３億
円未満 金銭的保証（請負
代金額の１０％以上） 公
共工事実績 週休２日制工
事（現場閉所型）
Ⅰ期工事分（追加工事あ
り）

浜松（７）庁舎等空調設備改修電気工
事

浜松基地 21ヶ月 令和8年4月 電気工事

庁舎ほか１５棟空調設備更新一式に
係る電気工事
講堂（ＲＣ造平屋建　約３５０ｍ２）改修
に係る電気工事

総合評価方式
施工能力評価型

３／四半期 ３／四半期 ４／四半期

工事規模 １億円以上３億
円未満 金銭的保証（請負
代金額の１０％以上） 公
共工事実績 週休２日制工
事（現場閉所型）

浜松（７）局舎等改修電気工事 浜松基地 5ヶ月 令和7年10月 電気工事
局舎（ＲＣ造２階建　約２７０ｍ２）、局
舎（Ｓ造２階建　約３７０ｍ２）改修に係
る電気工事

総合評価方式
施工能力評価型

6月6日 6月24日 8月18日

工事規模 ２千万円以上５
千万円未満 金銭的保証
（請負代金額の１０％以
上） 公共工事実績 週休２
日制工事（現場閉所型）

6

7

8

9

10

12

11

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。



南関東防衛局における令和７年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和７年４月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

令和７年度発注予定工事

番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考

別紙様式第１別紙様式第１

浜松（７）照明改修電気工事 浜松基地 5ヶ月 令和7年11月 電気工事 LED照明化設備に係る電気工事 価格競争 6月20日 7月8日 9月1日

工事規模 ２千万円以上５
千万円未満 金銭的保証
（請負代金額の１０％以
上） 公共工事実績 週休２
日制工事（現場閉所型）

防大（７）学生舎空調設備等改修電気
工事

防衛大学校 23ヶ月 令和8年4月 電気工事

学生舎ほか８棟空調設備更新一式に
係る電気工事
LED照明化設備一式に係る電気工事
給水タンク更新に係る電気工事
教育棟（ＲＣ造４階建　約５，１００ｍ２）
改修に係る電気・通信工事
構内道路舗装整備に係る電気工事

総合評価方式
施工能力評価型

地域評価型
３／四半期 ３／四半期 ４／四半期

工事規模 ３億円以上５億
円未満 金銭的保証（請負
代金額の1０％以上） 国内
実績 週休２日制工事（現
場閉所型）

相模米軍（７）変電施設設新設電気工
事

相模総合補給廠 15ヶ月 令和7年12月 電気工事
変電施設（ＲＣ造平屋建　約９２０ｍ２）
新設に係る電気・通信工事

総合評価方式
施工能力評価型

２／四半期 ２／四半期 ３／四半期

工事規模 ５億円以上８．１
億円未満 金銭的保証（請
負代金額の１０％以上）
公共工事実績 週休２日制
工事（現場閉所型）

14

15

13

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。



南関東防衛局における令和７年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和７年４月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

久里浜(7)庁舎新設等機械工事 久里浜駐屯地 27ヶ月 令和7年10月 管工事

庁舎（ＳＲＣ造７階建　約１９，０００ｍ
２）新設、庁舎（ＳＲＣ造５階建　約６，６
００ｍ２）新設、渡廊下（Ｓ造１階建　約
３３ｍ２）、哨所（ＲＣ造平屋建　約４ｍ
２）新設に係る機械工事

総合評価方式
技術提案型

（基準額以上）
5月23日 6月10日 7月29日

工事規模 ３０億円以上５０
億円未満 役務的保証（請
負代金額の３０％以上）
公共工事実績 週休２日制
工事（現場閉所型）

富士（７）食厨空調設備改修等機械工
事

富士駐屯地 14ヶ月 令和7年10月 管工事
食厨ほか７棟空調設備更新一式に係
る機械工事

総合評価方式
技術提案型

（基準額以上）
6月6日 6月24日 8月18日

工事規模 ８．１億円以上１
０億円未満 役務的保証
（請負代金額の３０％以
上） 国内実績 週休２日制
工事（現場閉所型）

富士（７）宿舎空調機設置工事
静岡県御殿場市

静岡県駿東郡小山
町

11ヶ月 令和8年4月 管工事

【小山町】
空調機設置（エアコン）一式に係る機
械工事
【御殿場市】
空調機設置（エアコン）一式に係る機
械工事

価格競争 ３／四半期 ３／四半期 ４／四半期

工事規模 ２千万円以上５
千万円未満 金銭的保証
（請負代金額の１０％以
上） 国内実績 週休２日制
工事（現場閉所型）

厚木外（７）宿舎空調機設置工事
神奈川県横浜市
神奈川県座間市
神奈川県大和市

11ヶ月 令和8年4月 管工事

【大和市】
空調機設置（エアコン）一式に係る機
械工事
【横浜市】
空調機設置（エアコン）一式に係る機
械工事
【座間市】
空調機設置（エアコン）一式に係る機
械工事

価格競争 ３／四半期 ３／四半期 ４／四半期

工事規模 ２千万円未満
金銭的保証（請負代金額
の１０％以上）  週休２日
制工事（現場閉所型）

横須賀（７）宿舎空調機設置工事 神奈川県横須賀市 11ヶ月 令和8年4月 管工事
空調機設置（エアコン）一式に係る機
械工事

価格競争 ３／四半期 ３／四半期 ４／四半期

工事規模 ５千万円以上１
億円未満 金銭的保証（請
負代金額の１０％以上）
週休２日制工事（現場閉
所型）

厚木（７）車庫新設等機械工事 厚木航空基地 20ヶ月 令和7年11月 管工事
車庫（ＲＣ造２階建　約１，６００ｍ２）新
設、器材庫（Ｓ造平屋建　約１，９００ｍ
２）新設に係る機械工事

総合評価方式
施工能力評価型

6月13日 7月1日 8月25日

工事規模 １億円以上３億
円未満 金銭的保証（請負
代金額の１０％以上） 国
内実績 週休２日制工事
（現場閉所型）

令和７年度発注予定工事

番号 工事件名 場所 期間 着手時期

1

2

3

4

備考種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日

5

6

別紙様式第１別紙様式第１

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。



南関東防衛局における令和７年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和７年４月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

令和７年度発注予定工事

番号 工事件名 場所 期間 着手時期 備考種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日

別紙様式第１別紙様式第１

横須賀（７）宿舎改修機械工事 神奈川県横須賀市 17ヶ月 令和7年10月 管工事
宿舎（ＲＣ造５階建　約２，２００ｍ２）全
面改修に係る機械工事

総合評価方式
競争参加向上型

地域評価型
6月20日 7月8日 9月1日

工事規模 １億円以上３億
円未満 金銭的保証（請負
代金額の１０％以上）  週
休２日制工事（現場閉所
型）

静浜（７）庁舎空調設備改修等機械工
事

静浜基地 21ヶ月 令和8年4月 管工事

庁舎ほか６棟空調設備更新一式に係
る機械工事
倉庫（ＲＣ造２階建/Ｓ造平屋建　約１，
９００ｍ２）新設に係る機械工事

総合評価方式
施工能力評価型

３／四半期 ３／四半期 ４／四半期

工事規模 ５億円以上８．１
億円未満 金銭的保証（請
負代金額の１０％以上）
公共工事実績 週休２日制
工事（現場閉所型）
Ⅰ期工事分（追加工事あ
り）

浜松（７）庁舎等空調設備改修機械工
事

浜松基地 22ヶ月 令和8年4月 管工事

庁舎ほか１５棟空調設備更新一式に
係る機械工事
講堂（ＲＣ造平屋建　約３５０ｍ２）改修
に係る機械工事

総合評価方式
技術提案型

（基準額以上）
３／四半期 ３／四半期 ４／四半期

工事規模 １０億円以上２０
億円未満 役務的保証（請
負代金額の３０％以上）
公共工事実績 週休２日制
工事（現場閉所型）

浜松（７）局舎等改修機械工事 浜松基地 6ヶ月 令和7年9月 管工事

局舎（ＲＣ造２階　約２７０ｍ２）、局舎
（Ｓ造２階　約３７０ｍ２）、講堂（ＲＣ造
平屋建　約３５０ｍ２）改修に係る機械
工事

総合評価方式
施工能力評価型

5月30日 6月17日 8月4日

工事規模 ２千万円以上５
千万円未満 金銭的保証
（請負代金額の１０％以
上） 公共工事実績 週休２
日制工事（現場閉所型）

防大（７）学生舎空調設備等改修機械
工事

防衛大学校 23ヶ月 令和8年4月 管工事

学生舎ほか８棟空調設備更新一式に
係る機械工事
給水タンク更新に係る機械工事
学生教育３号棟（ＲＣ造４階建約５，１０
０ｍ２）の改修に係る機械工事

総合評価方式
技術提案型

（基準額以上）
３／四半期 ３／四半期 ４／四半期

工事規模 １０億円以上２０
億円未満 役務的保証（請
負代金額の３０％以上）
国内実績 週休２日制工事
（現場閉所型）

相模米軍（７）変電施設設新設機械工
事

相模総合補給廠 15ヶ月 令和7年12月 管工事
変電施設（ＲＣ造平屋建　約９２０ｍ２）
新設に係る機械工事

総合評価方式
施工能力評価型

２／四半期 ２／四半期 ３／四半期

工事規模 ３億円以上５億
円未満 金銭的保証（請負
代金額の１０％以上） 公
共工事実績 週休２日制工
事（現場閉所型）

横須賀米軍（７）ボイラ-設備整備機械
その他工事

横須賀海軍施設 16ヶ月 令和8年6月 管工事
仮設ボイラー施設新設に係る機械、建
築、土木、電気通信工事
上記に係る詳細図発注業務一式

総合評価方式
技術提案型

（基準額以上）
5月30日 6月17日 8月4日

工事規模 １０億円以上２０
億円未満 役務的保証（請
負代金額の３０％以上）
国内実績 週休２日制工事
（現場閉所型）
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注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。



南関東防衛局における令和７年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和７年４月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

令和７年度発注予定工事

番号 工事件名 場所 期間 着手時期 備考種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日

別紙様式第１別紙様式第１

横須賀米軍（７）独身下士官宿舎１給汽
管等整備工事

横須賀海軍施設 13ヶ月 令和8年3月 管工事
独身下士官宿舎１（ＲＣ造　７階建　約
２０，２００ｍ２）に係わる屋外給汽管整
備工事

総合評価方式
技術提案型

（基準額以上）
２／四半期 ２／四半期 ３／四半期

工事規模 １０億円以上２０
億円未満 役務的保証（請
負代金額の３０％以上）
国内実績 週休２日制工事
（現場閉所型）

14

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。


