

## 令和8年度発注予定情報(工事)

南関東防衛局における令和8年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和8年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	久里浜(8)実習場新設等建築その他工事	久里浜駐屯地	30ヶ月	令和8年10月 ~ 令和11年3月	建築一式工事	整備場(S造2階建約1,900m <sup>2</sup> )新設、受電所(RC造2階建約420m <sup>2</sup> )新設に係る建築、土木、機械、電気、通信工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	6月12日	7月14日	9月3日	9月14日	工事規模 30億円以上 50億円未満 週休2 日制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金 額の30%以上) 「公共工事実績」
2	武山(8)宿舎新設建築その他工事	神奈川県横須賀市	14ヶ月	令和9年1月 ~ 令和10年2月	建築一式工事	宿舎(RC造5階建約1,900m <sup>2</sup> )新設、宿舎(RC造5階建約3,100m <sup>2</sup> )新設に係る建築、機械、電気、通信工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	8月21日	9月29日	11月12日	11月24日	工事規模 20億円以上 30億円未満 週休2 日制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金 額の30%以上) 「国内実績」
3	武山(8)宿舎改修建築その他工事	神奈川県横須賀市	16ヶ月	令和8年11月 ~ 令和10年2月	建築一式工事	宿舎(RC造4階建約1,200m <sup>2</sup> )改修に係る建築、機械、電気、通信工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	7月3日	7月21日	9月10日	9月28日	工事規模 5億円以上9 億円未満 週休2日制 工事(調整中) 金銭的保証(請負代金 額の10%以上) 一括審査方式(番号3、 4) 「国内実績」
4	防大(8)宿舎改修建築その他工事	防衛大学校	20ヶ月	令和8年11月 ~ 令和10年6月	建築一式工事	宿舎(RC造5階建約2,300m <sup>2</sup> )改修に係る建築、機械、電気、通信工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	7月3日	7月21日	9月10日	9月28日	工事規模 5億円以上9 億円未満 週休2日制 工事(調整中) 金銭的保証(請負代金 額の10%以上) 一括審査方式(番号3、 4) 「国内実績」
5	武山(8)宿舎改修建築工事	神奈川県横須賀市	13ヶ月	令和9年3月 ~ 令和10年3月	建築一式工事	宿舎(RC造5階建約1,300m <sup>2</sup> )屋上防水外壁改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	10月30日	11月17日	1月7日	1月18日	工事規模 1億円以上3 億円未満 週休2日制 工事(調整中) 金銭的保証(請負代金 額の10%以上) 一括審査方式(番号5、 6) 「国内実績」
6	防大(8)図書館外壁改修建築工事	防衛大学校	13ヶ月	令和9年3月 ~ 令和10年3月	建築一式工事	図書・情報館(RC造平屋/地下1階建約9,300m <sup>2</sup> )外壁改修等に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	10月30日	11月17日	1月7日	1月18日	工事規模 5億円以上9 億円未満 週休2日制 工事(調整中) 金銭的保証(請負代金 額の10%以上) 一括審査方式(番号5、 6) 「国内実績」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定情報(工事)

南関東防衛局における令和8年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和8年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
7	防大(8)訓練講堂新設建築その他 工事	防衛大学校	26ヶ月	令和8年1月 ~ 令和10年2月	建築一式工事	訓練講堂新設(RC造3階建約5,100m <sup>2</sup> )に係る建築、機械、電気、通信工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	8月28日	10月6日	11月19日	11月30日	工事規模 15億円以上 20億円未満 週休2 日制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金 額の30%以上) 「公共工事実績」
8	横須賀米軍(8)ボイラー室解体工 事	横須賀海軍施設	20ヶ月	令和8年11月 ~ 令和10年6月	建築一式工事	ボイラー室(約660m <sup>2</sup> )解体に係る 建築、土木、機械、電気、通信工 事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	5月1日	5月26日	7月9日	7月21日	工事規模 1億円以上3 億円未満 週休2日制 工事(調整中) 金銭的保証(請負代金 額の10%以上) 「公共工事実績」
9	横須賀米軍(8)工場等解体建築そ の他工事	横須賀海軍施設	23ヶ月	令和9年3月 ~ 令和11年1月	建築一式工事	通信棟(約1,200m <sup>2</sup> )解体、水 槽、ビット、残置壁、汚染土撤去、 詳細図作成業務に係る建築、土 木、機械、電気、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	9月11日	10月6日	11月19日	11月30日	工事規模 5億円以上9 億円未満 週休2日制 工事(調整中) 金銭的保証(請負代金 額の10%以上) 「公共工事実績」
10	池子米軍(8)生活支援施設1既設 建物解体等建築その他工事	池子住宅地区	12ヶ月	令和8年9月 ~ 令和9年8月	建築一式工事	既設郵便局(RC造9階建ての1階 部分 約60m <sup>2</sup> )改修に係る建 築、土木、電気、機械、通信工事 生活支援施設1(SRC造3階建約 10,500m <sup>2</sup> )新設に係る既設建 物4棟の解体工事 修繕作業所1(RC造2階建約2,1 00m <sup>2</sup> )新設に係る既設建物1棟 の解体工事	総合評価方式 施工能力評価型	4月24日	6月2日	7月16日	7月27日	工事規模 5億円以上9 億円未満 週休2日制 工事(調整中) 金銭的保証(請負代金 額の10%以上) 「公共工事実績」
11	池子米軍(8)生活支援施設1新設 等建築その他工事	池子住宅地区	31ヶ月	令和9年9月 ~ 令和12年3月	建築一式工事	生活支援施設1(SRC造3階建約 10,500m <sup>2</sup> )新設に係る建築工 事の一部(前工事)および土木工 事の一部	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	7月10日	8月18日	10月8日	10月19日	工事規模 20億円以上 30億円未満 週休2 日制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金 額の30%以上) 「公共工事実績」
12	東京業務隊(8)宿舍改修建築その 他工事	神奈川県川崎市	13ヶ月	令和9年3月 ~ 令和10年3月	建築一式工事	宿舍(RC造4階建約1,600m <sup>2</sup> ) 改修に係る建築、土木、機械、電 気、通信工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	10月16日	11月17日	1月7日	1月18日	工事規模 9億円以上1 5億円未満 週休2日 制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金 額の30%以上) 「国内実績」
13	相模米軍(8)ボイラ施設新設建築 工事	相模総合補給廠	23ヶ月	令和8年11月 ~ 令和10年9月	建築一式工事	管理棟(RC造平屋建約530m <sup>2</sup> ) 新設、洗濯工場ボイラ改修に係る 建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月19日	7月7日	8月27日	9月7日	工事規模 3億円以上5 億円未満 週休2日制 工事(調整中) 金銭的保証(請負代金 額の10%以上) 「公共工事実績」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定情報(工事)

南関東防衛局における令和8年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。  
 今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和8年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
14	静浜(8)倉庫解体建築その他工事	静浜基地	17ヶ月	令和9年1月 ~ 令和10年5月	建築一式工事	倉庫(S造平屋建約1,300m <sup>2</sup> ) 解体に係る建築、設備工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月11日	10月6日	11月19日	11月30日	工事規模 3千万円以上1億円未満 週休2日制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」
15	静浜(8)整備場新設建築工事	静浜基地	38ヶ月	令和9年4月 ~ 令和12年5月	建築一式工事	整備場(RC造3階建約920m <sup>2</sup> ) 等新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月18日	10月13日	11月26日	12月7日	工事規模 5億円以上9億円未満 週休2日制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」
16	浜松(8)格納庫改修建築工事	浜松基地	15ヶ月	令和9年4月 ~ 令和10年6月	建築一式工事	格納庫(S造平屋建約4,600m <sup>2</sup> ) 改修、講堂A(RC造2階建約1,200m <sup>2</sup> ) 改修、講堂B(RC造2階建約1,600m <sup>2</sup> ) 改修、局舎(RC造2階建約120m <sup>2</sup> ) 改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月18日	10月13日	11月26日	12月7日	工事規模 5億円以上9億円未満 週休2日制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」
17	浜松(8)宿舎改修建築工事(その1)	静岡県浜松市	20ヶ月	令和8年12月 ~ 令和10年7月	建築一式工事	宿舎(RC造4階建約1,500m <sup>2</sup> ) 改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	7月17日	8月4日	10月1日	10月13日	工事規模 3億円以上5億円未満 週休2日制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 一括審査方式(番号17、18、19) 「国内実績」
18	浜松(8)宿舎改修建築工事(その2)	静岡県浜松市	20ヶ月	令和8年12月 ~ 令和10年7月	建築一式工事	宿舎(RC造4階建約1,100m <sup>2</sup> ) 改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	7月17日	8月4日	10月1日	10月13日	工事規模 3億円以上5億円未満 週休2日制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 一括審査方式(番号17、18、19) 「国内実績」
19	浜松(8)宿舎改修建築工事(その3)	静岡県浜松市	20ヶ月	令和8年12月 ~ 令和10年7月	建築一式工事	宿舎(RC造4階建約1,100m <sup>2</sup> ) 改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	7月17日	8月4日	10月1日	10月13日	工事規模 3億円以上5億円未満 週休2日制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 一括審査方式(番号17、18、19) 「国内実績」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定情報情報(工事)

南関東防衛局における令和8年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和8年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	久里浜(8)教場新設土木工事	久里浜駐屯地	29ヶ月	令和8年11月 ~ 令和11年3月	土木一式工事	庁舎(RC造7階建約19,000m <sup>2</sup> )新設、庁舎(RC造5階建約6,600m <sup>2</sup> )新設、渡廊下(S造平屋建約30m <sup>2</sup> )新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	7月3日	7月21日	9月10日	9月28日	工事規模 3億円以上5億円未満 週休2日制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 一括審査方式(番号1、2、4) 「公共工事実績」
2	武山(8)給水施設新設等土木工事	横須賀地方総監部武山地区 神奈川県横須賀市	16ヶ月	令和8年11月 ~ 令和10年2月	土木一式工事	【横須賀地方総監部武山地区】 給水管更新 【神奈川県横須賀市】 宿舍(RC造5階建約1,900m <sup>2</sup> )新設、宿舍(RC造5階建約3,100m <sup>2</sup> )、宿舍(RC造4階建約1,200m <sup>2</sup> )改修 に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	7月3日	7月21日	9月10日	9月28日	工事規模 5億円以上9億円未満 週休2日制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 一括審査方式(番号1、2、4) 「公共工事実績」
3	防大外(8)舗装新設等土木工事	防衛大学校 神奈川県横須賀市	14ヶ月	令和9年2月 ~ 令和10年3月	土木一式工事 ほ装工事	【防衛大学校】 道路舗装 【神奈川県横須賀市】 宿舍(RC造5階建約590m <sup>2</sup> )ほか 2棟給排水管更新 に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	10月9日	10月27日	12月10日	12月21日	工事規模 1億円以上3億円未満 週休2日制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」
4	防大(8)訓練講堂新設等土木工事	防衛大学校	28ヶ月	令和8年11月 ~ 令和11年2月	土木一式工事	訓練講堂(RC造3階建約5,100m <sup>2</sup> )新設、理工学館C棟(RC造5階建約15,500m <sup>2</sup> )新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	7月3日	7月21日	9月10日	9月28日	工事規模 1億円以上3億円未満 週休2日制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 一括審査方式(番号1、2、4) 「公共工事実績」
5	吾妻米軍(8)給水施設新設土木工事	吾妻倉庫地区	22ヶ月	令和9年2月 ~ 令和10年11月	土木一式工事	ユーティリティ(給水)に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	10月2日	10月20日	12月3日	12月14日	工事規模 1億円以上3億円未満 週休2日制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定情報情報(工事)

南関東防衛局における令和8年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和8年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
6	横須賀米軍(8)処理棟解体土木その他工事	横須賀海軍施設	17ヶ月	令和9年2月 ~ 令和10年6月	解体工事	汚水処理棟(約740m <sup>2</sup> )解体に係る土木、建築、機械、電気、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	6月19日	7月7日	8月27日	9月7日	工事規模 5億円以上9億円未満 週休2日制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」
7	横浜米軍(8)消防署新設土木工事	横浜ノースドック	8ヶ月	令和8年10月 ~ 令和9年5月	土木一式工事	消防署(RC造平屋建/SRC造平屋建約1,100m <sup>2</sup> )新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月12日	6月30日	8月20日	8月31日	工事規模 3千万円以上1億円未満 週休2日制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」
8	厚木(8)排水施設整備土木工事	厚木航空基地	35ヶ月	令和9年3月 ~ 令和12年1月	土木一式工事	側溝等整備、調整池新設に係る土木工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	10月16日	11月4日	12月17日	1月7日	工事規模 9億円以上15億円未満 週休2日制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」
9	相模原(8)宿舎給水設備改修土木工事	相模原宿舎地区	18ヶ月	令和9年1月 ~ 令和10年6月	土木一式工事	宿舎2棟屋外給水管更新一式に係る土木工事	総合評価方式 競争参加向上型	8月21日	9月8日	10月29日	11月9日	工事規模 1億円以上3億円未満 週休2日制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」
10	座間米軍(8)貯油施設等新設土木工事	キャンプ座間	21ヶ月	令和9年3月 ~ 令和10年11月	土木一式工事	貯油施設(2基)新設、舗装新設、管理棟(RC造2階建約2,100m <sup>2</sup> )新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月16日	11月4日	12月17日	1月7日	工事規模 1億円以上3億円未満 週休2日制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」
11	厚木米軍外(8)工場新設等土木工事	厚木海軍飛行場 相模総合補給廠	24ヶ月	令和8年12月 ~ 令和10年11月	土木一式工事	【厚木海軍飛行場】 工場(RC造平屋建/S造平屋建約1,900m <sup>2</sup> )新設 【相模総合補給廠】 管理棟(RC造平屋建約530m <sup>2</sup> )新設、変電施設(RC造平屋建約920m <sup>2</sup> )新設、洗濯工場ボイラ改修に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月21日	9月8日	10月29日	11月9日	工事規模 3億円以上5億円未満 週休2日制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定情報情報(工事)

南関東防衛局における令和8年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和8年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
12	厚木飛行場周辺地区(8)外柵整備 工事	厚木飛行場周辺 地区	3ヶ月	令和8年12月 ~ 令和9年2月	土木一式工事	外柵、門扉、境界標建植等一式に 係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月10日	7月28日	9月17日	10月5日	工事規模 3千万円以上 1億円未満 週休2 日制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」
13	富士(8)宿舎給水設備改修土木そ の他工事	静岡県駿東郡小 山町	13ヶ月	令和9年3月 ~ 令和10年3月	土木一式工事	宿舎受水槽更新、高架水槽撤去に 係る土木、機械、電気工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	10月16日	11月4日	12月17日	1月7日	工事規模 1億円以上3 億円未満 週休2日制 工事(調整中) 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」
14	富士米軍(8)消防署新設土木工事	キャンプ富士	17ヶ月	令和8年9月 ~ 令和10年1月	土木一式工事	消防署(RC造平屋建約1,200m 2)新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	4月24日	5月19日	7月2日	7月13日	工事規模 3億円以上5 億円未満 週休2日制 工事(調整中) 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」
15	御前崎(8)外柵整備工事	御前崎分屯基地	13ヶ月	令和9年2月 ~ 令和10年2月	土木一式工事	外柵整備に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月18日	10月13日	11月26日	12月7日	工事規模 3千万円以上 1億円未満 週休2 日制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」
16	浜松外(8)訓練場整備等土木工事	浜松基地 静浜基地	19ヶ月	令和8年12月 ~ 令和10年6月	土木一式工事 ほ装工事	【浜松基地】 コンクリート舗装新設 【静浜基地】 倉庫(RC造2階建一部S造平屋建 約1,900m2)新設 に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月17日	8月4日	10月1日	10月13日	工事規模 3億円以上5 億円未満 週休2日制 工事(調整中) 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」
17	浜松飛行場周辺地区(8)外柵整備 工事	浜松飛行場周辺 地区	4ヶ月	令和8年11月 ~ 令和9年2月	土木一式工事	外柵、門扉、境界標建植等一式に 係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月5日	6月23日	8月6日	8月24日	工事規模 3千万円未 満 週休2日制工事 (調整中) 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定情報情報(工事)

南関東防衛局における令和8年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和8年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
18	根岸住宅地区(8)既設構造物撤去 工事	根岸住宅地区	3ヶ月	令和8年10月 ~ 令和8年12月	解体工事	波状管撤去、屋外給気管撤去一式	総合評価方式 施工能力評価型	5月22日	6月9日	7月23日	8月3日	工事規模 3千万円以上1億円未満 週休2日制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定情報情報(工事)

南関東防衛局における令和8年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和8年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	久里浜(8)構内通信線路整備工事	久里浜駐屯地	9ヶ月	令和9年4月 ~ 令和9年12月	電気通信工事	構内通信線路整備に係る通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	11月13日	12月1日	1月21日	2月1日	工事規模 3億円以上5億円未満 週休2日制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」
2	久里浜外(8)隊舎空調設備改修等電気工事	久里浜駐屯地 横須賀地方総監部	30ヶ月	令和8年10月 ~ 令和11年3月	電気工事	【久里浜駐屯地】 隊舎等空調設備更新一式に係る電気工事 【横須賀地方総監部】 庁隊舎空調設備更新一式に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	6月12日	6月30日	8月20日	8月31日	工事規模 5億円以上9億円未満 週休2日制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」
3	武山(8)整備場等照明改修電気工事	武山駐屯地 横須賀地方総監部 武山地区	12ヶ月	令和9年1月 ~ 令和9年12月	電気工事	LED照明化設備に係る電気工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	8月21日	9月8日	10月29日	11月9日	工事規模 2千万円以上5千万円未満 週休2日制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」
4	横須賀(8)受配電設備新設等電気工事(その1)	横須賀地方総監部	13ヶ月	令和9年3月 ~ 令和10年3月	電気工事	構内配電線路、構内通信線路(海底ケーブル含む)に係る電気、通信工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	10月16日	11月17日	1月7日	1月18日	工事規模 15億円以上20億円未満 週休2日制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」
5	横須賀(8)受配電設備新設等電気工事(その2)	横須賀地方総監部	13ヶ月	令和9年3月 ~ 令和10年3月	電気工事	構内配電線路、構内通信線路に係る電気、通信工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	10月30日	12月1日	1月21日	2月1日	工事規模9億円以上15億円未満 週休2日制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定情報情報(工事)

南関東防衛局における令和8年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和8年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
6	防大(8)庁舎照明改修等電気工事	防衛大学校	13ヶ月	令和9年2月 ~ 令和10年2月	電気工事	LED照明化設備に係る電気工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	8月28日	9月15日	11月5日	11月16日	工事規模 1億円以上3 億円未満 週休2日制 工事(調整中) 金銭的保証(請負代金 額の10%以上) 「公共工事実績」
7	防大(8)教育棟照明改修等電気工事	防衛大学校	14ヶ月	令和9年1月 ~ 令和10年2月	電気工事	LED照明化設備に係る電気工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	8月28日	9月15日	11月5日	11月16日	工事規模 1億円以上3 億円未満 週休2日制 工事(調整中) 金銭的保証(請負代金 額の10%以上) 「公共工事実績」
8	防大(8)理工学館C棟新設電気工事	防衛大学校	21ヶ月	令和8年10月 ~ 令和10年6月	電気工事	理工学館C棟(RC造5階建約1 5、500m2)新設に係る電気、通 信工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	5月22日	6月23日	8月6日	8月24日	工事規模 15億円以上 20億円未満 週休2 日制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金 額の30%以上) 「公共工事実績」
9	池子米軍(8)生活支援施設1新設 等電気工事	池子住宅地区	31ヶ月	令和9年9月 ~ 令和12年3月	電気工事	生活支援施設1(SRC造3階建約 10、500m2)新設に係る電気工 事の一部(前工事)	総合評価方式 施工能力評価型	7月10日	7月28日	9月17日	10月5日	工事規模 5億円以上9 億円未満 週休2日制 工事(調整中) 金銭的保証(請負代金 額の10%以上) 「公共工事実績」
10	厚木(8)航空灯火新設電気工事	厚木航空基地	24ヶ月	令和9年2月 ~ 令和11年1月	電気工事	航空灯火の更新に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月2日	10月20日	12月3日	12月14日	工事規模 5億円以上9 億円未満 週休2日制 工事(調整中) 金銭的保証(請負代金 額の10%以上) 「公共工事実績」
11	厚木(8)航空管制施設新設電気そ の他工事	厚木航空基地	21ヶ月	令和9年2月 ~ 令和10年10月	電気工事	航空管制装置に係る構内配電線 路、構内通信線路の新設に係る 電気、通信工事 航空管制施設基礎の新設に係る 建築工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	8月21日	9月29日	11月12日	11月24日	工事規模 9億円以上1 5億円未満 週休2日 制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金 額の30%以上) 「公共工事実績」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定情報情報(工事)

南関東防衛局における令和8年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和8年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
12	厚木(8)照明改修電気工事	厚木航空基地	24ヶ月	令和9年4月 ~ 令和11年3月	電気工事	LED照明化設備に係る電気工事	総合評価方式 競争参加向上型	11月13日	12月1日	1月21日	2月1日	工事規模 5億円以上9 億円未満 週休2日制 工事(調整中) 金銭的保証(請負代金 額の10%以上) 「公共工事実績」
13	厚木(8)受配施設整備等電気その他工事	厚木航空基地	29ヶ月	令和8年11月 ~ 令和11年3月	電気工事	受配施設整備に係る電気、機 械工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	7月10日	8月18日	10月8日	10月19日	工事規模 20億円以上 30億円未満 週休2 日制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金 額の30%以上) 「公共工事実績」
14	駒門外(8)庁隊舎等照明改修電気工事	駒門駐屯地 滝ヶ原駐屯地 板妻駐屯地	13ヶ月	令和9年3月 ~ 令和10年3月	電気工事	【駒門駐屯地、滝ヶ原駐屯地、板 妻駐屯地】 LED照明化設備に係る電気工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	10月30日	11月17日	1月7日	1月18日	工事規模 1億円以上3 億円未満 週休2日制 工事(調整中) 金銭的保証(請負代金 額の10%以上) 「公共工事実績」
15	富士米軍(8)消防署新設電気工事	キャンプ富士	17ヶ月	令和8年9月 ~ 令和10年1月	電気工事	消防署(RC造平屋建約1,200m 2)新設に係る電気、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	4月24日	5月19日	7月2日	7月13日	工事規模 5億円以上9 億円未満 週休2日制 工事(調整中) 金銭的保証(請負代金 額の10%以上) 「公共工事実績」
16	御前崎(8)構内通信線路整備工事	御前崎分屯基地	13ヶ月	令和9年2月 ~ 令和10年2月	電気通信工事	構内通信線路に係る通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月18日	10月13日	11月26日	12月7日	工事規模 1億円以上3 億円未満 週休2日制 工事(調整中) 金銭的保証(請負代金 額の10%以上) 「公共工事実績」
17	静浜(8)整備場新設等電気工事	静浜基地	38ヶ月	令和9年4月 ~ 令和12年5月	電気工事	整備場(RC造3階建約920m2) 等新設、空調改修(RC造3階建約 3,300m2)及び照明改修に係る 電気、通信工事 LED照明化設備に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月11日	10月6日	11月19日	11月30日	工事規模 3億円以上5 億円未満 週休2日制 工事(調整中) 金銭的保証(請負代金 額の10%以上) 「公共工事実績」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定情報情報(工事)

南関東防衛局における令和8年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和8年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
18	浜松(8)照明改修電気工事	浜松基地	7ヶ月	令和8年12月 ~ 令和9年6月	電気工事	LED照明化設備に係る電気工事	総合評価方式 競争参加向上型	7月17日	8月4日	10月1日	10月13日	工事規模 3億円以上5億円未満 週休2日制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」
19	浜松(8)庁舎等空調改修電気工事	浜松基地	38ヶ月	令和9年4月 ~ 令和12年5月	電気工事	庁舎(RC造4階建約4,500m <sup>2</sup> ) 他13棟空調改修 火報設備改修、局舎(RC造2階建約120m <sup>2</sup> )改修、 講堂A(RC造2階建約1,200m <sup>2</sup> )改修、講堂B(RC造2階建約1,600m <sup>2</sup> )改修に係る電気、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月18日	10月13日	11月26日	12月7日	工事規模 5億円以上9億円未満 週休2日制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」
20	浜松(8)宿舎改修電気工事	静岡県浜松市	20ヶ月	令和8年12月 ~ 令和10年7月	電気工事	宿舎(RC造4階建約1,500m <sup>2</sup> ) 改修、宿舎(RC造4階建約1,100m <sup>2</sup> )改修、宿舎(RC造4階建約1,100m <sup>2</sup> )改修に係る電気、通信工事	総合評価方式 競争参加向上型	7月17日	8月4日	10月1日	10月13日	工事規模 3億円以上5億円未満 週休2日制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」
21	浜松(8)飛行場灯火新設電気工事	浜松基地	51ヶ月	令和9年4月 ~ 令和13年6月	電気工事	航空灯火の整備等に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月18日	10月13日	11月26日	12月7日	工事規模 5億円以上9億円未満 週休2日制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定情報情報(工事)

南関東防衛局における令和8年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和8年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	久里浜外(8)隊舎空調設備改修等 機械その他工事	久里浜駐屯地 神奈川県横須賀市 横須賀地方総監部	30ヶ月	令和8年10月 ~ 令和11年3月	管工事	【久里浜駐屯地】 隊舎等空調設備更新一式に係る 機械、建築工事 【神奈川県横須賀市】 空調機設置(エアコン)一式に係る 機械工事 【横須賀地方総監部】 庁隊舎空調設備更新一式に係る 機械工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	6月12日	7月14日	9月3日	9月14日	工事規模 20億円以上 30億円未満 週休2 日制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金 額の30%以上) 「公共工事実績」
2	横須賀(8)庁隊舎空調設備新設等 機械その他工事	横須賀地方総監部	17ヶ月	令和8年11月 ~ 令和10年3月	管工事	庁舎(SRC-8)昇降機更新(3基)、 岸壁燃料配管新設に係る機械、 電気、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	7月3日	7月21日	9月10日	9月28日	工事規模 1億円以上3 億円未満 週休2日制 工事(調整中) 金銭的保証(請負代金 額の10%以上) 「公共工事実績」
3	横須賀(8)宿舎給排水設備新設等 機械工事	神奈川県横須賀市	17ヶ月	令和8年11月 ~ 令和10年3月	管工事	【神奈川県横須賀市】 宿舎(RC造5階建約590m <sup>2</sup> )ほ か2棟給排水管更新、昇降機更新 (1基)、空調機設置(エアコン)一 式	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	7月3日	7月21日	9月10日	9月28日	工事規模 3億円以上5 億円未満 週休2日制 工事(調整中) 金銭的保証(請負代金 額の10%以上) 「公共工事実績」
4	防大(8)理工学館C棟新設機械工 事	防衛大学校	21ヶ月	令和8年10月 ~ 令和10年6月	管工事	理工学館C棟(RC造5階建約1 5,500m <sup>2</sup> )新設に係る機械工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	5月22日	6月23日	8月6日	8月24日	工事規模 20億円以上 30億円未満 週休2 日制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金 額の30%以上) 「公共工事実績」
5	防大(8)屋外給汽設備改修機械工 事	防衛大学校	28ヶ月	令和8年11月 ~ 令和11年2月	管工事	屋外給汽管に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	7月3日	7月21日	9月10日	9月28日	工事規模 5億円以上9 億円未満 週休2日制 工事(調整中) 金銭的保証(請負代金 額の10%以上) 「公共工事実績」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定情報情報(工事)

南関東防衛局における令和8年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和8年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
6	池子米軍(8)生活支援施設1高温 水配管整備工事	池子住宅地区	13ヶ月	令和8年8月 ~ 令和9年8月	管工事	生活支援施設1(SRC造3階建約 10,500m <sup>2</sup> )新設に係る高温水 配管の撤去新設切り直し工事	総合評価方式 施工能力評価型	4月24日	5月19日	7月2日	7月13日	工事規模 1億円以上3 億円未満 週休2日制 工事(調整中) 金銭的保証(請負代金 額の10%以上) 「公共工事実績」
7	池子米軍(8)生活支援施設1新設 等機械工事	池子住宅地区	31ヶ月	令和9年9月 ~ 令和12年3月	管工事	生活支援施設1(SRC造3階建約 10,500m <sup>2</sup> )新設に係る機械工 事の一部(前工事)	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	7月10日	8月18日	10月8日	10月19日	工事規模 30億円以上 50億円未満 週休2 日制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金 額の30%以上) 「公共工事実績」
8	厚木(8)格納庫空調新設等機械工 事	厚木航空基地	29ヶ月	令和8年11月 ~ 令和11年3月	管工事	昇降機更新一式、格納庫等空調 設備更新一式に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月10日	7月28日	9月17日	10月5日	工事規模 3億円以上5 億円未満 週休2日制 工事(調整中) 金銭的保証(請負代金 額の10%以上) 「公共工事実績」
9	相模原外(8)試験室改修等機械そ の他工事	陸上装備研究所 相模原地区 神奈川県座間市 神奈川県横浜市 神奈川県大和市 神奈川県相模原 市	18ヶ月	令和9年1月 ~ 令和10年6月	管工事	【陸上装備研究所相模原地区】 試験室(RC造3階建約3,700m <sup>2</sup> ) 空調設備更新一式に係る機 械、電気工事 【神奈川県相模原市】 宿舍2棟屋外給水管更新一式に 係る機械、電気工事 【神奈川県座間市】 空調機設置(エアコン)一式に係る 機械工事 【神奈川県横浜市】 空調機設置(エアコン)一式に係る 機械工事 【神奈川県大和市】 空調機設置(エアコン)一式に係る 機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月21日	9月8日	10月29日	11月9日	工事規模 1億円以上3 億円未満 週休2日制 工事(調整中) 金銭的保証(請負代金 額の10%以上) 「公共工事実績」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定情報情報(工事)

南関東防衛局における令和8年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和8年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
10	座間米軍(8)貯油施設新設機械その他工事	キャンプ座間	27ヶ月	令和9年3月 ~ 令和11年5月	管工事	貯油施設(2基)新設に係る機械、電気工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	10月16日	11月17日	1月7日	1月18日	工事規模 9億円以上15億円未満 週休2日制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」
11	相模米軍(8)ボイラー施設新設機械その他工事	相模総合補給廠	30ヶ月	令和8年12月 ~ 令和11年5月	管工事	ユーティリティ(給汽)、管理棟(RC造平屋建約530m <sup>2</sup> )、洗濯工場ボイラ改修、ガス管、給汽管新設に係る機械、電気、通信工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	6月19日	7月21日	9月10日	9月28日	工事規模 9億円以上15億円未満 週休2日制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」
12	富士(8)宿舍空調機設置工事	静岡県駿東郡小山町 静岡県御殿場市	13ヶ月	令和9年3月 ~ 令和10年3月	管工事	【静岡県駿東郡小山町、静岡県御殿場市】 空調機設置(エアコン)一式に係る機械工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	10月30日	11月17日	1月7日	1月18日	工事規模 1億円以上3億円未満 週休2日制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」
13	静浜(8)庁舎空調設備改修等機械工事	静浜基地	38ヶ月	令和9年4月 ~ 令和12年5月	管工事	庁舎(RC造3階建約3,300m <sup>2</sup> ) 空調改修、整備場(RC造3階建約920m <sup>2</sup> )等新設に係る機械工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	9月18日	10月27日	12月10日	12月21日	工事規模 9億円以上15億円未満 週休2日制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」
14	浜松外(8)宿舍空調機設置工事	静岡県浜松市 静岡県御前崎市 静岡県焼津市	7ヶ月	令和8年12月 ~ 令和9年6月	管工事	【静岡県浜松市】 空調機設置(エアコン)一式に係る機械工事 【静岡県御前崎市】 空調機設置(エアコン)一式に係る機械工事 【静岡県焼津市】 空調機設置(エアコン)一式に係る機械工事	総合評価方式 競争参加向上型	7月17日	8月4日	10月1日	10月13日	工事規模 1億円以上3億円未満 週休2日制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和8年度発注予定情報情報(工事)

南関東防衛局における令和8年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和8年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
15	浜松(8)宿舎改修機械工事	静岡県浜松市	20ヶ月	令和8年12月 ~ 令和10年7月	管工事	宿舎(RC造4階建約1,500m <sup>2</sup> ) 改修、宿舎(RC造4階建 1,100m <sup>2</sup> )改修、宿舎(RC造4階建 1,100m <sup>2</sup> )改修に係る機械工事	総合評価方式 競争参加向上型	7月17日	8月4日	10月1日	10月13日	工事規模 5億円以上9 億円未満 週休2日制 工事(調整中) 金銭的保証(請負代金 額の10%以上) 「国内実績」
16	浜松(8)庁舎空調設備改修等機械 工事	浜松基地	38ヶ月	令和9年4月 ~ 令和12年5月	管工事	庁舎(RC造4階建約4,500m <sup>2</sup> ) 他13棟空調改修 火報設備改修、局舎(RC造2階建 約120m <sup>2</sup> )改修、 講堂A(RC造2階建約1,200m <sup>2</sup> )改修、講堂B(RC造2階建約 1,600m <sup>2</sup> )改修に係る機械工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	9月18日	10月27日	12月10日	12月21日	工事規模 9億円以上1 5億円未満 週休2日 制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金 額の30%以上) 「公共工事実績」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定情報情報(工事)

南関東防衛局における令和8年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和8年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【ほ装工事】

番号	工事件名	場所	期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	厚木(8)滑走路舗装等土木工事	厚木航空基地	38ヶ月	令和9年1月 ~ 令和12年2月	ほ装工事	滑走路改修、消火配管の更新、航空管制装置基礎新設に係る土木工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	8月28日	9月15日	11月5日	11月16日	工事規模 30億円以上 50億円未満 週休2 日制工事(調整中) 金銭的保証(請負代金 額の30%以上) 「公共工事実績」
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。