

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

南関東防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 8 月 2 8 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	防大外(8)土質調査	防衛大学校 武山駐屯地	5ヶ月	【防衛大学校、武山駐屯地】 土質調査 一式	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	4月3日	4月21日	6月22日	国内実績 一括審査方式(番 号1、4)
2	横須賀外(8)測量等調査	神奈川県横須賀市 防衛大学校	7ヶ月	【神奈川県横須賀市、防衛大学校】 測量調査 一式	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	4月3日	4月21日	6月22日	国内実績 一括審査方式(番 号2、3、5)
3	相模原外(8)測量等調査	相模原住宅地区 神奈川県大和市	5ヶ月	【相模原住宅地区、神奈川県大和市】 測量等調査 一式	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	4月3日	4月21日	6月22日	国内実績 一括審査方式(番 号2、3、5)
4	北富士外(8)土質調査	山梨県南都留郡忍野 村 富士駐屯地	5ヶ月	【山梨県南都留郡忍野村、富士駐屯地】 土質調査 一式	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	4月3日	4月21日	6月22日	国内実績 一括審査方式(番 号1、4)
5	北富士外(8)測量等調査	北富士駐屯地 富士駐屯地 山梨県南都留郡忍野 村	2ヶ月	【北富士駐屯地、富士駐屯地、山梨県南都留 郡忍野村】 測量調査 一式	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	4月3日	4月21日	6月22日	国内実績 一括審査方式(番 号2、3、5)
6	北富士(8)演習場内物理探査	北富士演習場	7ヶ月	物理探査 一式	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	3月27日	4月14日	6月15日	国内実績
7	浜松外(8)土質等調査	静浜基地 御前崎分屯基地 浜松基地	10ヶ月	【浜松基地、静浜基地、御前崎分屯基地】 土質等調査 一式	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	4月24日	5月19日	7月13日	国内実績

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和８年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和８年８月２８日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	横須賀外(8)法面整備等調査検討	横須賀地方総監部 防衛大学校	8ヶ月	【横須賀地方総監部、防衛大学校】 土質等調査一式 法面整備に係る土木基本検討	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	4月3日	4月21日	6月22日	国内実績
2	船越(8)係留施設新設等土木調査検討	船越	15ヶ月	深浅測量調査 土質調査 岸壁新設、係留岸壁撤去に係る土 木基本検討	総合評価落札方式 標準型(1:2) 履行確実性	9月18日	10月13日	12月7日	公共工事实績
3	船越(8)係留施設新設等設備基本検討	船越	15ヶ月	岸壁新設、係留岸壁撤去に係る設 備基本検討	総合評価落札方式 標準型(1:2) 履行確実性	11月13日	12月1日	2月1日	公共工事实績
4	武山外(8)整備工場新設等建築設計	武山駐屯地 神奈川県横須賀市 神奈川県大和市 相模総合補給廠	8ヶ月	【武山駐屯地】 整備工場(RC造2階建約1,600 m2)新設 【神奈川県横須賀市】 宿舎(RC造5階建約2,300m2) 撤去 【神奈川県大和市】 宿舎(RC造5階建約2,800m2) 改修 【相模総合補給廠】 ユーティリティ(給電)既設受電所解 体に係る建築実施設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	4月10日	4月28日	6月29日	国内実績
5	武山(8)整備工場新設等土木設計	武山駐屯地 神奈川県横須賀市	5ヶ月	【武山駐屯地】 整備工場(RC造2階建約1,600 m2)新設 【神奈川県横須賀市】 宿舎(RC造5階建約2,300m2) 撤去に係る土木実施設計	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	6月26日	7月14日	9月14日	公共工事实績
6	横須賀外(8)宿舎改修等設備設計	武山駐屯地 神奈川県横須賀市 横須賀地方総監部	18ヶ月	【武山駐屯地】 整備工場(RC造2階建約1,600 m2)新設、教場空調改修 【横須賀地方総監部】 消防設備更新、護岸改修、既設受 電所(RC造1階建約30m2)解体 【神奈川県横須賀市】 宿舎(RC造5階建約2,300m2) 撤去、宿舎(RC造5階建約2,600 m2)改修 に係る設備実施設計	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	4月17日	5月12日	7月6日	国内実績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

南関東防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 8 月 2 8 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	久里浜(8)構内通信線路設備設計	久里浜駐屯地	4ヶ月	構内通信線路に係る設備設計	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	4月17日	5月12日	7月6日	公共工事实績
8	横浜(8)庁舎新設建築その他設計	横浜駐屯地	12ヶ月	庁舎(RC造2階建)等建替に係る建築、設備設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	10月16日	11月4日	1月7日	公共工事实績
9	横浜(8)庁舎新設土木設計	横浜駐屯地	12ヶ月	庁舎(RC造2階建)等建替に係る土木設計	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	10月16日	11月4日	1月7日	公共工事实績
10	横須賀外(8)護岸改修等土木設計	横須賀地方総監部 武山分屯基地 横須賀市	16ヶ月	【横須賀地方総監部】 護岸改修土木設計 【武山分屯基地横須賀市】 整備場宿舎(RC造5階建約2, 60 0m2改修新設 に係る土木実施設計	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	6月26日	7月14日	9月14日	公共工事实績
11	空自武山(8)整備場新設建築その他設計	武山分屯基地	12ヶ月	整備場(RC造2階一部S造平屋建 約1, 100m2)新設に係る建築、設備設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	9月11日	10月6日	11月30日	公共工事实績
12	防大(8)理工学館D棟新設等土木設計	防衛大学校	19ヶ月	理工学館D棟(RC造5階建約17, 300m2)新設等、道路舗装の整備、 庁舎(RC造3階建約1, 200m 2)新設等、法面整備に係る土木設計	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	4月17日	5月12日	7月6日	国内実績
13	防大(8)空調設備改修等設備設計	防衛大学校	5ヶ月	空調機の更新、変電設備改修、太陽光発電設備に係る設備設計	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	5月22日	6月9日	8月3日	国内実績
14	防大(8)理工学館D棟新設等建築設計	防衛大学校	18ヶ月	理工学館D棟(RC造5階建約17, 300m2)新設等、庁舎(RC造3階 建約1, 200m2)新設、実験棟E棟 (RC造4階建 約2, 500m2)外壁 改修等に係る建築設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	5月29日	6月16日	8月17日	国内実績

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和８年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年８月２８日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	防大(8)理工学館D棟新設等設備設計	防衛大学校	18ヶ月	理工学館D棟(RC造5階建約17,300m ²)新設等、庁舎(RC造3階建約1,200m ²)新設等に係る設備設計	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	5月29日	6月16日	8月17日	国内実績
16	艦研久里浜(8)庁舎新設等建築その他設計	久里浜	12ヶ月	庁舎(RC造2階建約2,000m ²)新設、試験棟(RC造4階建約1,400m ²)改修、試験棟(RC造2階建約860m ²)改修、試験棟(RC造2階建約730m ²)改修、機械室(CB造1階建約10m ²)解体に係る建築、設備設計	総合評価落札方式 標準型(1:2) 履行確実性	9月11日	10月6日	11月30日	公共工事实績
17	浦郷米軍外(8)工場新設等建築設計	横須賀海軍施設 浦郷倉庫地区	14ヶ月	【浦郷倉庫地区】 消防署(RC造2階建約480m ²)新設、工場(RC造2階建約1,600m ²)新設に係る建築設計 【横須賀海軍施設】 倉庫(RC造2階建約2,000m ²)2棟新設に係る建築設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	5月29日	6月16日	8月17日	国内実績
18	横須賀米軍外(8)倉庫新設等土木設計	横須賀海軍施設 浦郷倉庫地区	14ヶ月	【横須賀海軍施設】 倉庫(RC造2階建約2,000m ²)2棟新設に係る土木設計 【浦郷倉庫地区】 工場(RC造2階建約1,600m ²)新設に係る土木補備設計	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	6月5日	6月23日	8月24日	公共工事实績
19	浦郷米軍外(8)消防署新設等設備設計	横須賀海軍施設 浦郷倉庫地区	14ヶ月	【浦郷倉庫地区】 消防署(RC造2階建約480m ²)新設、工場(RC造2階建約1,600m ²)新設に係る設備設計 【横須賀海軍施設】 倉庫(RC造2階建約2,000m ²)2棟新設に係る設備設計	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	5月15日	6月2日	7月27日	国内実績
20	横浜米軍(8)鉄道橋撤去等調査検討	横浜ノースドック	14ヶ月	測量調査 土質調査 鉄道橋(下部工)に係る解体設計	総合評価落札方式 標準型(1:2) 第三者履行確認 履行確実性	8月21日	9月8日	11月9日	公共工事实績
21	厚木(8)宿舍改修土木設計	神奈川県大和市	7ヶ月	宿舍(RC造5階建約2,800m ²)改修 に係る土木実施設計	総合評価落札方式 競争参加向上型 第三者履行確認 履行確実性	5月15日	6月2日	7月27日	

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

南関東防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 8 月 2 8 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
22	厚木(8)中央監視設備新設設備基本検討	厚木航空基地	5ヶ月	中央監視装置、送電・制御システムに係る設備基本検討	総合評価落札方式 標準型(1:2) 第三者履行確認 履行確実性	6月26日	7月14日	9月14日	公共工事实績
23	厚木(8)宿舎改修設備設計	神奈川県大和市	7ヶ月	宿舎(RC造5階建約2, 800m2)改修に係る設備設計	総合評価落札方式 競争参加向上型 第三者履行確認 履行確実性	5月15日	6月2日	7月27日	
24	川崎(8)試験場改修土木設計	川崎支所	7ヶ月	試験場改修に係る土木設計	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	4月10日	4月28日	6月29日	国内実績
25	座間米軍(8)法面整備土木設計	キャンプ座間	17ヶ月	法面整備に係る土木設計	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	4月10日	4月28日	6月29日	国内実績
26	富士(8)実験施設新設建築その他設計	富士駐屯地	5ヶ月	実験施設(S造4階建約12, 000m2)新設、倉庫(S造平屋建)3棟解体に係る建築、設備設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	6月26日	7月14日	9月14日	公共工事实績
27	北富士外(8)宿舎新設建築その他設計	山梨県南都留郡忍野村 静岡県駿東郡小山町	5ヶ月	宿舎(RC造4階建約4, 700 4 30 0 m2)新設、宿舎(RC造4階建約1, 500 1 400 m2)新設に係る建築、設備設計 宿舎(RC＝5)受水槽更新等、宿舎(RC＝4)受水槽更新等に係る設備設計	総合評価落札方式 競争参加向上型 履行確実性	8月28日	9月15日	11月16日	国内実績
28	北富士(8)隊舎新設建築その他設計	北富士駐屯地	14ヶ月	隊庁舎(RC造4階建約5, 300m2)新設、隊庁舎(RC造3階建約2, 000m2)解体、隊庁舎(RC造4階建約3, 100m2)解体に係る建築、設備設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	9月11日	10月6日	11月30日	公共工事实績

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 8 月 2 8 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
29	富士(8)実験施設新設等土木設計	富士駐屯地 東富士演習場 静岡県駿東郡小山町	8ヶ月	【富士駐屯地】 実験施設(S造4階建約12, 000m ²)新設、倉庫(S造平屋建)3棟解体 【東富士演習場】 道路舗装(L=約5km)新設 【静岡県駿東郡小山町】 宿舎(RC造5階建)に係る受水槽更新等 宿舎(RC造4階建)に係る受水槽更新等 に係る土木実施設計	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	4月17日	5月12日	7月6日	国内実績
30	滝ヶ原(8)隊舎新設土木設計	滝ヶ原駐屯地	14ヶ月	隊舎(RC造7階建)新設、仮設隊舎(RC造3階建)新設、仮設隊舎(RC造2階建)新設、隊舎(RC造3階建約4, 800m ²)解体 に係る土木実施設計	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	10月30日	11月17日	1月18日	公共工事实績
31	北富士(8)構内通信配電線路等設備設計	北富士演習場 北富士駐屯地	5ヶ月	【北富士演習場】 構内配電線路(約1, 900m)改修 構内通信線路(約2, 000m)改修 【北富士駐屯地】 訓練場(約6, 100m ²)整備 に係る設備設計	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	6月26日	7月14日	9月14日	公共工事实績
32	滝ヶ原外(8)照明整備設備設計	駒門駐屯地 滝ヶ原駐屯地 板妻駐屯地	5ヶ月	【滝ヶ原駐屯地、駒門駐屯地、板妻駐屯地】 LED整備に係る設備設計 【滝ヶ原駐屯地】 航空灯火のLED化に伴う設備設計	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	6月26日	7月14日	9月14日	公共工事实績
33	武山(8)照明整備設備設計	武山駐屯地	5ヶ月	LED照明器具の整備に係る設備設計	価格競争	6月26日	7月14日	9月14日	国内実績

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 8 月 2 8 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
34	北富士(8)隊舎新設等土木設計	北富士駐屯地 山梨県南都留郡忍野村	17ヶ月	【北富士駐屯地】 隊庁舎(RC造4階建5, 300m2) 新設、隊庁舎(RC造3階建約2, 000m2)解体、隊庁舎(RC造4階建約3, 100m2)解体、訓練場(約6, 100m2)整備 【山梨県南都留郡忍野村】 宿舎(RC造4階建約4, 300m2) 新設、宿舎(RC造4階建約1, 400m2)新設 に係る土木設計	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	7月3日	7月21日	9月28日	公共工事实績
35	滝ヶ原(8)隊舎新設総合設計	滝ヶ原駐屯地	15ヶ月	隊舎(RC造7階建)新設、仮設隊舎(RC造3階建)新設、仮設隊舎(RC造2階建)新設、隊舎(RC造3階建約4, 800m2)解体に係る建築、設備設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	10月16日	11月4日	1月7日	公共工事实績
36	静浜(8)火薬庫新設等土木その他設計	静浜基地	11ヶ月	火薬庫A(RC造)新設、火薬庫B(RC造)新設、火薬庫C(CB造)解体、火薬庫D(RC造)解体に係る土木、建築、設備設計	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	4月24日	5月19日	7月13日	公共工事实績
37	静浜(8)警衛所新設等建築設計	静浜基地	11ヶ月	警衛所(RC造平屋建約350m2)、仮設警衛所(S造平屋建約200m2)新設、警衛所(RC造平屋建約60m2)解体、局舎(RC造平屋建約70m2)解体に係る建築設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	4月10日	4月28日	6月29日	公共工事实績
38	御前崎(8)体育館新設等建築その他設計	御前崎分屯基地	12ヶ月	体育館新設(S造平屋建約1, 300m2)に係る建築、設備設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	8月7日	9月1日	11月2日	公共工事国内実績
39	静浜外(8)警衛所新設等設備設計	静浜基地 御前崎分屯基地	11ヶ月	【静浜基地】 警衛所(RC造平屋建約350m2) 新設、仮設警衛所(S造平屋建約200m2)新設、警衛所(RC造平屋建約60m2)解体、局舎(RC造平屋建約70m2)解体に係る設備設計 【御前崎分屯基地】 通信システム整備に伴う設備設計	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	4月10日	4月28日	6月29日	公共工事实績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 8 月 2 8 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
40	浜松(8)機械室新設等建築設計	浜松基地	10ヶ月	機械室新設(RC造平屋建約30m2)、機械室(RC造平屋 建約30m2)解体、ポンプ室A(RC造平屋建約70m2)新設、ポンプ室(CB造平屋建約4m2)解体、機械室(CB造平屋建約4m2)解体、局舎(RC造平屋建約180m2)解体に係る建築設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	5月29日	6月16日	8月17日	公共工事实績
41	浜松(8)駐機場改修土木設計	浜松基地	10ヶ月	飛行場舗装改修に係る土木設計	総合評価落札方式 標準型(1:3) 第三者履行確認 履行確実性	7月24日	8月18日	10月26日	公共工事实績
42	浜松外(8)給水施設新設等土木設計	浜松基地 静浜基地 御前崎分屯基地	10ヶ月	【浜松基地】 ポンプ室(RC造平屋建約70m2)新設、浄水施設新設、受水槽新設、ポンプ室(CB造平屋建約4m2)解体、機械室(CB造平屋建約4m2)解体、機械室(RC造平屋建約30m2)新設、機械室(RC造平屋建約30m2)解体、消火設備新設、局舎(RC造平屋建約180m2)解体、局舎(RC造平屋建約180m2)解体 【静浜基地】 局舎(RC造平屋建約70m2)解体、鉄塔5基(20m)解体 【御前崎基地】 体育館(S造平屋建約1,300m2)新設 に係る土木設計	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	6月5日	6月23日	8月24日	公共工事实績
43	浜松外(8)駐機場改修等設備設計	浜松基地 滝ヶ原駐屯地	10ヶ月	【浜松基地】 飛行場舗装改修 【滝ヶ原駐屯地】 LED照明器具の整備 に係る設備設計	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	7月31日	8月25日	10月26日	公共工事实績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 8 月 2 8 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
44	浜松(8)給水施設新設等設備設計	浜松基地	10ヶ月	管路新設等、電源・空調改修、ポンプ室(RC造平屋建約70m2)新設、ポンプ室(CB造平屋建約4m2)解体、機械室(CB造平屋建約4m2)解体、庁舎(RC造平屋建約680m2)空調改修、講堂(RC造2階建約1,600m2)空調改修、機械室(RC造平屋建約30m2)新設、機械室(RC造平屋建約30m2)解体、食厨房(S造2階建約1,100m2)昇降機改修、実習場(S造平屋建約4,100m2)空調改修、局舎(RC造平屋建約180m2)解体に係る設備設計	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	6月5日	6月23日	8月24日	公共工事实績
45	根岸住宅地区(8)擁壁健全度調査検討	根岸住宅地区	6ヶ月	・現況調査(現地踏査) ・健全度調査手法の検討及び調査計画立案 ・施工状況調査手法の検討及び調査計画立案 ・調査手法の検討及び調査計画の評価	公募型プロポーザル方式	5月1日	5月26日	7月27日	国内実績
46	横須賀(8)宿舍改修等建築設計	神奈川県横浜市 横須賀地方総監部	17ヶ月	【横須賀宿舍地区】 ・宿舍(RC造5階建 約2,600m2)全面改修 【横須賀地区】 ・既設受電所(RC造平屋建 約30m2)解体	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	6月5日	6月23日	8月24日	国内実績
47	横須賀(8)貯蔵庫改修設備その他設計	横須賀地方総監部	4ヶ月	・保安機材改修に伴う通信、電気、建築設計	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	7月31日	8月25日	10月26日	公共工事实績
48	厚木外(8)消火施設改修等土木設計	厚木航空基地 横須賀地方総監部	4ヶ月	【厚木地区】 消火ポンプ及び消火配管改修実施設計 【横須賀地区】 外柵実施設計	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	7月31日	8月25日	10月26日	公共工事实績
49	富士(8)排水路整備調査検討	富士駐屯地	4ヶ月	基準点測量 一式 地形測量 一式 既設構造物調査 一式 土質調査 一式 雨水排水路整備基本検討 一式	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	8月7日	9月1日	11月2日	国内実績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

南関東防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 8 月 2 8 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	久里浜(8)実習場新設等建築その他工事監理業務 (案件取りやめ)	久里浜駐屯地	29ヶ月	建築・土木・設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	8月7日	9月1日	11月2日	公共工事实績
2	久里浜(8)構内通信線路整備設備工事監理業務	久里浜駐屯地	9ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	11月13日	12月1日	2月1日	公共工事实績
3	武山(8)宿舍新設等建築工事監理業務	神奈川県横須賀市	16ヶ月	建築・設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	7月31日	8月25日	10月26日	国内実績
4	武山(8)宿舍改修建築その他工事監理業務 (3に含めて発注するため削除)	神奈川県横須賀市	14ヶ月	建築・設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	10月9日	10月27日	12月21日	国内実績
5	防大(8)宿舍改修建築その他工事監理業務	神奈川県横須賀市	18ヶ月	建築・設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	8月28日	9月15日	11月16日	国内実績
6	武山(8)宿舍改修建築工事監理業務 (案件取りやめ)	神奈川県横須賀市	13ヶ月	建築工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	11月6日	11月24日	1月25日	国内実績
7	久里浜(8)教場新設土木工事監理業務 (案件取りやめ)	久里浜駐屯地	29ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	6月19日	7月7日	9月7日	公共工事实績
8	武山(8)給水施設新設等土木工事監理業務	神奈川県横須賀市 横須賀地方総監部武 山地区	16ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	7月24日	8月18日	10月19日	公共工事实績
9	久里浜外(8)隊舎空調設備改修等設備工事監理業務	久里浜駐屯地 横須賀地方総監部	31ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	9月11日	10月6日	11月30日	国内実績

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

南関東防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 8 月 2 8 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
10	久里浜外(8)隊舎空調設備改修等設備その他工事監理業務(No.9と重複するため削除)	久里浜駐屯地 横須賀地方総監部	30ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	9月11日	10月6日	11月30日	公共工事实績
11	武山(8)整備場等照明改修設備工事監理業務 (9に含めて発注するため削除)	武山駐屯地	6ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	5月22日	6月9日	8月3日	公共工事实績
12	横須賀(8)受配電施設整備設備工事監理業務(その 1)	横須賀地方総監部	16ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	10月23日	11月10日	1月12日	公共工事实績
13	横須賀(8)受配電施設整備設備工事監理業務(その 2)	横須賀地方総監部	13ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	11月6日	11月24日	1月25日	公共工事实績
14	横須賀(8)庁隊舎空調設備新設設備工事監理業務 (15に含めて発注するため削除)	横須賀地方総監部	16ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	7月24日	8月18日	10月19日	国内実績
15	横須賀外(8)宿舎給排水設備改修等設備工事監理業務	神奈川県横須賀市 武山分屯基地宿舎	16ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	7月24日	8月18日	10月19日	国内実績
16	防大(8)図書館外壁改修建築工事監理業務	防衛大学校	14ヶ月	建築工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	8月28日	9月15日	11月16日	公共工事实績
17	防大(8)訓練講堂新設建築 その他 工事監理業務	防衛大学校	27ヶ月	建築 ・設備 工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	7月24日	8月18日	10月19日	公共工事实績
18	防大外(8)道路舗装等土木工事監理業務	防衛大学校 神奈川県横須賀市	15ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	10月9日	10月27日	12月21日	公共工事实績

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

南関東防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 8 月 2 8 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
19	防大(8)訓練講堂新設等土木工事監理業務	防衛大学校	26ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	8月7日	9月1日	11月2日	公共工事实績
20	防大(8)理工学館C棟新設設備工事監理業務	防衛大学校	21ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	6月12日	6月30日	8月31日	国内実績
21	防大(8)屋外給汽設備改修設備工事監理業務	防衛大学校	27ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	7月24日	8月18日	10月19日	国内実績
22	防大(8)庁舎照明改修等設備工事監理業務	防衛大学校	14ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	9月4日	9月29日	11月24日	公共工事实績
23	防大(8)庁舎照明改修等設備工事監理業務 (22と重複しているため削除)	防衛大学校	14ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	9月4日	9月29日	11月24日	公共工事实績
24	横須賀米軍(8)ボイラー室解体建築その他工事監理 業務(不成立)	横須賀海軍施設	25ヶ月	建築・土木・設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	5月1日	5月26日	7月21日	国内実績
25	横須賀米軍(8)工場解体等建築その他工事監理業務	横須賀海軍施設	11ヶ月	建築・土木・設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	10月9日	10月27日	12月21日	公共工事国内 実績
26	吾妻米軍(8)給水施設新設土木工事監理業務	吾妻倉庫地区	22ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	10月9日	10月27日	12月21日	公共工事实績
27	横須賀米軍(8)処理棟解体土木その他工事監理業務	横須賀海軍施設	27ヶ月	土木・建築・設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	8月7日	9月1日	11月2日	公共工事实績

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

南関東防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 8 月 2 8 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
28	横須賀米軍(8)独身下士官宿舍2新設建築工事監理業務	横須賀海軍施設	13ヶ月	建築工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	9月4日	9月29日	11月24日	公共工事国内実績
29	横須賀米軍(8)立体駐車場2新設等土木工事監理業務 (案件取りやめ)	横須賀海軍施設	14ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	9月4日	9月29日	11月24日	公共工事实績
30	横須賀米軍(8)厚生施設新設設備工事監理業務	横須賀海軍施設	11ヶ月	設備工事監理業務	履行確実性総合評価 落札方式 (簡易型) 第三者履行確認	10月23日	11月10日	1月12日	国内実績
31	池子米軍(8)生活支援施設1既設建物解体等建築その他工事監理業務	池子住宅地区	5ヶ月	建築・土木・設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	8月21日	9月8日	11月9日	公共工事国内実績
32	池子米軍(8)生活支援施設1高温水配管整備工事監理業務	池子住宅地区	10ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	6月19日	7月7日	9月7日	国内実績
33	池子米軍(8)消防署新設建築工事監理業務	池子住宅地区	6ヶ月	建築工事監理業務	履行確実性総合評価 落札方式 (簡易型)	11月6日	11月24日	1月25日	国内実績
34	池子米軍(8)消防署新設等設備工事監理業務	池子住宅地区	6ヶ月	設備工事監理業務	履行確実性総合評価 落札方式 (簡易型) 第三者履行確認	11月6日	11月24日	1月25日	国内実績
35	厚木(8)滑走路舗装等土木工事監理業務	厚木航空基地	38ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	10月23日	11月10日	1月12日	公共工事实績
36	厚木(8)排水施設整備土木工事監理業務 (35と統合のため削除)	厚木航空基地	36ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	10月23日	11月10日	1月12日	公共工事实績

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

南関東防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 8 月 2 8 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
37	厚木(8)航空灯火新設設備工事監理業務	厚木航空基地	25ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	10月9日	10月27日	12月21日	公共工事实績
38	厚木(8)航空管制施設新設設備工事監理業務	厚木航空基地	23ヶ月	設備・建築工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	10月2日	10月20日	12月14日	公共工事实績
39	厚木(8)受配電施設整備設備工事監理業務	厚木航空基地	28ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	7月24日	8月18日	10月19日	公共工事实績
40	厚木(8)空調等新設設備工事監理業務	厚木航空基地 神奈川県大和市	28ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	7月24日	8月18日	10月19日	公共工事实績
41	東京業務隊(8)宿舍改修建築その他工事監理業務	神奈川県川崎市	13ヶ月	建築・土木・設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	10月23日	11月10日	1月12日	公共工事实績
42	陸研相模原(8)宿舍給水設備改修土木工事監理業務	相模原宿舍地区	18ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	9月4日	9月29日	11月24日	公共工事实績
43	陸研相模原外(8)試験室改修設備工事監理業務	陸上装備研究所相模 原地区 神奈川県横浜市 神奈川県座間市 神奈川県相模原市	18ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	9月4日	9月29日	11月24日	国内実績
44	相模米軍(8)ボイラー施設新設建築工事監理業務	相模総合補給廠	23ヶ月	建築工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	6月19日	7月7日	9月7日	国内実績
45	座間米軍(8)貯油施設新設等土木工事監理業務	キャンプ座間	21ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	10月23日	11月10日	1月12日	公共工事实績

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

南関東防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 8 月 2 8 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
46	厚木米軍外(8)工場新設等土木工事等監理業務	厚木海軍飛行場 相模総合補給廠	20ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	10月30日	11月17日	1月18日	国内実績
47	座間米軍(8)貯油施設新設設備工事監理業務	キャンプ座間	21ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	8月28日	9月15日	11月16日	公共工事实績
48	相模米軍外(8)ボイラー施設新設等設備工事監理業務 (案件取りやめ)	キャンプ座間 相模総合補給廠	25ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	5月1日	5月26日	7月21日	公共工事实績
49	富士(8)宿舍改修等建築その他工事監理業務	静岡県駿東郡小山町	16ヶ月	建築・設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	7月31日	8月25日	10月26日	公共工事实績
50	富士(8)宿舍改修等土木その他工事監理業務	静岡県駿東郡小山町	16ヶ月	土木・設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	7月31日	8月25日	10月26日	公共工事实績
51	駒門外(8)庁舎照明改修設備工事監理業務	駒門駐屯地 滝ヶ原駐屯地 板妻駐屯地	13ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	11月6日	11月24日	1月25日	公共工事实績
52	富士外(8)宿舍空調機設置設備工事監理業務 (案件取りやめ)	静岡県駿東郡小山町 静岡県御殿場市	13ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	11月6日	11月24日	1月25日	国内実績
53	富士米軍(8)消防署新設土木工事監理業務	キャンプ富士	16ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	7月10日	7月28日	10月5日	国内実績
54	富士米軍(8)消防署新設設備工事監理業務(不調)	キャンプ富士	14ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	5月1日	5月26日	7月21日	国内実績

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

南関東防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 8 月 2 8 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
55	御前崎(8)外柵整備工事監理業務	御前崎分屯基地	13ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	10月9日	10月27日	12月21日	国内実績
56	御前崎(8)構内通信線路整備工事監理業務	御前崎分屯基地	13ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	10月9日	10月27日	12月21日	公共工事实績
57	静浜(8)倉庫解体建築その他工事監理業務	静浜基地	16ヶ月	建築・設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	10月2日	10月20日	12月14日	公共工事实績
58	静浜(8)庁舎空調改修設備工事監理業務	静浜基地	38ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	10月2日	10月20日	12月14日	公共工事实績
59	静浜(8)庁舎空調改修設備工事監理業務 (55と重複しているため削除)	静浜基地	38ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	10月2日	10月20日	12月14日	公共工事实績
60	浜松(8)講堂等改修建築工事監理業務	浜松基地	15ヶ月	建築工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	10月9日	10月27日	12月21日	公共工事实績
61	浜松(8)宿舍改修建築工事監理業務	静岡県浜松市	20ヶ月	建築工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	7月31日	8月25日	10月26日	国内実績
62	浜松外(8)訓練場整備等土木工事監理業務	静浜基地 浜松基地	19ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	7月31日	8月25日	10月26日	公共工事实績
63	浜松(8)宿舍空調設備新設設備工事監理業務 (案件取りやめ)	静岡県浜松市 静岡県御前崎市 静岡県焼津市	7ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	7月31日	8月25日	10月26日	公共工事实績

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

南関東防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 8 月 2 8 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
64	浜松(8)宿舍改修設備工事監理業務	静岡県浜松市	20ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	7月31日	8月25日	10月26日	国内実績
65	浜松(8)庁舎等空調改修設備工事監理業務	浜松基地	38ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	10月2日	10月20日	12月14日	国内実績
66	浜松外(8)照明改修設備工事監理業務	浜松基地 静浜基地	7ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	7月31日	8月25日	10月26日	公共工事实績
67	浜松(8)庁舎等空調改修設備工事監理業務 (62と重複しているため削除)	浜松基地	38ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	10月2日	10月20日	12月14日	公共工事实績
68	浜松(8)宿舍改修設備工事監理業務 (61と重複しているため削除)	静岡県浜松市	20ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	7月31日	8月25日	10月26日	国内実績
69	浜松(8)飛行場灯火新設設備工事監理業務	浜松基地	51ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	10月2日	10月20日	12月14日	公共工事实績
70	富士米軍(8)消防署新設建築工事監理業務(不調)	キャンプ富士	17ヶ月	建築工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	5月1日	5月26日	7月21日	国内実績
71	南関東防衛局(8)防衛施設技術審査支援業務	南関東防衛局	9ヶ月	企業による技術提案等の分析・整理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	4月10日	4月28日	6月29日	公共工事实績
72	浦郷米軍(8)係留施設棧橋整備追加工事監理業務	浦郷米軍	10ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	7月10日	7月28日	10月5日	国内実績

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

南関東防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 8 月 2 8 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
73	武山(8)宿舎新設等設備工事監理業務	神奈川県横須賀市	16ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	7月31日	8月25日	10月26日	国内実績

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。